

入札結果一覧表 平成 28 年度

企財第 12 号

平成 28 年 10 月 13 日

発注状況

平成 28 年 10 月 13 日 入札執行

入札番号	件 名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2016000139	平成 28 年度 長泉町都市計画マスタープラン変更調査業務	全域	(株)地域まちづくり研究所 静岡県葵区水落町 5-5 法人番号 7080001003351	平成 28 年 10 月 19 日	3,348,000	平成 28 年 10 月 20 日から 平成 29 年 3 月 24 日まで	長泉町都市計画マスタープラン変更調査業務 一式
2016000141	平成 28 年度 橋梁長寿命化修繕事業 鉄平跨道橋補修工事	下長窪地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	平成 28 年 10 月 19 日	39,960,000	平成 28 年 10 月 20 日から 平成 29 年 2 月 28 日まで	ひび割れ補修、剥落対策工 地覆止水工、足場工
2016000142	平成 28 年度 長泉町公共下水道事業 町単独 第 4 工区	本宿・下土狩地内	栄久工業(株) 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	平成 28 年 10 月 19 日	18,144,000	平成 28 年 10 月 20 日から 平成 29 年 2 月 28 日まで	路線延長、管布設工、組立式マンホール設置工、汚水柵設置工、)取付管布設工、取付管布設工 ほか
2016000144	平成 28 年度 長泉町役場庁舎屋上防水改修工事	中土狩地内					
				不 調			

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2016000519	平成28年度(主)大岡元長窪線(下長窪工区)配水管布設工事	下長窪地内	大嶋設備工業 長泉町下土狩 417-3	平成28年10月19日	5,562,000	平成28年10月20日から 平成29年3月10日まで	水道配水用ポリエチレン管、ソフトシール仕切弁、急速空気弁、ボール弁付小型空気弁、不断水連絡工
2016000520	平成28年度 町道38号線仕切弁設置工事	下土狩地内	(有)セントラル設備工業 長泉町下土狩 402-8 法人番号 4080102010726	平成28年10月19日	1,566,000	平成28年10月20日から 平成28年12月9日まで	不断水ソフトシール仕切弁