

入札結果一覧表 令和元年度

第 11 回

令和元年 9 月 26 日

発注状況 令和元年 9 月 26 日 入札執行

入札番号	件 名	履行 箇所	契約者 住 所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2019000091	令和元年度 コミュニティながいずみ 2 階電気設備改修工事	下土狩地内	大東電機㈱ 長泉町納米里 396-5 法人番号 6080101005851	令和元年 10 月 2 日	8,690,000 円	令和元年 10 月 3 日から 令和 2 年 1 月 10 日まで	2 階電気設備 LED 化 247 台
2019000092	令和元年度 町営尾尻住宅 1～3 号棟共用灯改修工事	下長窪地内	富士見電機㈱ 長泉町下長窪 585-11 法人番号 8080101006179	令和元年 10 月 2 日	2,805,000 円	令和元年 10 月 3 日から 令和元年 12 月 13 日まで	1～3 号棟共用灯 LED 化 94 台
2019000093	令和元年度 交通安全施設修繕(その 2)	東野外	㈱日本ロードライン三島営業所 三島市御園 629-6 法人番号 3080001004139	令和元年 10 月 2 日	1,925,000 円	令和元年 10 月 3 日から 令和元年 11 月 29 日まで	区画線工 東野地内 一式 納米里地内 一式 中土狩地内 一式 本宿地内 一式
2019000095	令和元年度 町道 352 号線改良工事ほか 2 箇所	南一色地内	(有)小嶋建設 長泉町下長窪 728-19 法人番号 4080102010167	令和元年 10 月 2 日	4,235,000 円	令和元年 10 月 3 日から 令和 2 年 2 月 7 日まで	○町道 352 号線改良工事 工事延長 L = 14m 構造物撤去工 1 式 / 排水構造物工 側溝蓋取替 N = 14 枚 ○南一色地内道路改修工事 工事延長 L = 46m 構造物撤去工 / 道路土工 1 式 / 舗装工 A = 97m ² 排水構造物工 都市型可変側溝 300×300 L = 21m / 横断排水管 φ200 L = 2m 道路側溝対応柵 300A N = 3 箇所 ○町道 383 号線舗装工事 工事延長 L = 30m 構造物撤去工 / 排水構造物工 1 式 / 舗装工 A = 60m ²

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2019000096	令和元年度 町道 444号線改良工事ほ か1箇所	下長窪地内	(有)山勝建設 長泉町元長窪 808-1 法人番号 9080102011895	令和元年 10月 2日	9,460,000 円	令和元年 10月 3日から 令和 2年 1月 31日まで	町道 444号線 工事延長 L=66.4m 排水構造物工 L=57.9m 舗装工 A=186 m ² 表層：再生密粒度アスコン(13) t=5cm 不陸修正：粒度調整砕石(M-30) t=3cm
2019000543	令和元年度 南一色 地先配水管改良工事	南一色地内	大嶋設備工業 長泉町下土狩 417-3 法人番号 —	令和元年 10月 2日	1,705,000 円	令和元年 10月 3日から 令和元年 12月 20日まで	施工延長 L=32.7m 水道配水用ホリエフレ管布設工 φ50mm L=34.3m ソフツール仕切弁設置工 φ50mm N=1基 給水管接続替え工 φ25mm×φ20mm N=1箇所 復旧工 N=1式
2019000544	令和元年度 町道 815号線配水管改良 工事	南一色地内	(有)山一建設 長泉町納米里 263-2 法人番号 2080102011885	令和元年 10月 2日	2,970,000 円	令和元年 10月 3日から 令和 2年 1月 30日まで	不断水仕切弁設置φ100 1箇所 排泥弁設置φ100 1箇所 流動化処理土工 1式 (L=36.5m)
2019000545	令和元年度 町道 566号線配水管改良 工事	元長窪地内	(有)セントラル設備工業 長泉町下土狩 402-8 法人番号 4080102010720	令和元年 10月 2日	4,565,000 円	令和元年 10月 3日から 令和 2年 1月 31日まで	施工延長 L=82.8m 水道配水用ホリエフレ管布設工 φ50mm L=84.0m ソフツール仕切弁設置工 φ50mm N=1基 作動確認付排気弁設置工 φ25mm N=1基 ステンレス鋼管(さや管) φ80mm L=4.1m 給水管接続替え工 φ25mm N=2軒