

# 入札結果一覧表 令和4年度

第1回

令和4年4月21日

発注状況 令和4年4月21日 入札執行

| 入札番号       | 件名                           | 履行箇所  | 契約者住所  | 当初契約日     | 当初契約額       | 当初履行期間                      | 工事概要   |
|------------|------------------------------|-------|--|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|            |                              |       |  | 変更契約日     | 変更契約額       | 変更後履行期間                     | 変更理由・変更概要  |
| 2022000001 | 令和4年度 鮎壺公園交流施設新築工事設計業務委託     | 下土狩地内 | (株)池田建築設計事務所三島事務所<br>三島市寿町9-28<br>法人番号 6080001000333 | 令和4年4月27日 | 12,650,000円 | 令和4年4月28日から<br>令和5年2月28日まで  | 交流施設 300㎡程度 平屋建て<br>付帯施設<br>トイレ(既製品) 17.2㎡程度×3棟<br>四阿(既製品) 9.0㎡程度×2棟<br>上記工事に伴う設計業務委託 1式 |
| 2022000002 | 令和4年度 町立長泉小学校屋外トイレ改修工事       | 中土狩地内 | (株)稲村建設<br>長泉町下土狩143-7<br>法人番号 7080101005330         | 令和4年4月27日 | 11,913,000円 | 令和4年4月28日から<br>令和4年9月30日まで  | 屋外トイレ全面改修 A=27㎡  |
| 2022000003 | 令和4年度 町立北中学校南棟西側トイレ改修工事      | 納米里地内 | (株)稲村建設<br>長泉町下土狩143-7<br>法人番号 7080101005330         | 令和4年4月27日 | 38,126,000円 | 令和4年4月28日から<br>令和4年10月14日まで | 南棟西側トイレ全面改修 A=100㎡   |
| 2022000004 | 令和4年度 町立北小学校体育館バリアフリートイレ増築工事 | 下長窪地内 | (有)山勝建設<br>長泉町元長窪808-1<br>法人番号 9080102011895         | 令和4年4月27日 | 9,647,000円  | 令和4年4月28日から<br>令和4年9月30日まで  | ・バリアフリートイレ増築 A=9.3㎡<br>・玄関ポーチスロープ設置  |

| 入札番号       | 件名                          | 履行箇所             | 契約者住所   | 当初契約日     | 当初契約額       | 当初履行期間                      | 工事概要   |
|------------|-----------------------------|------------------|---|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|            |                             |                  |   | 変更契約日     | 変更契約額       | 変更後履行期間                     | 変更理由・変更概要  |
| 2022000005 | 令和4年度 学校給食センター冷水チラーユニット更新工事 | 南一色地内            | 大東電機(株)<br>長泉町納米里 396-5<br>法人番号 6080101005851 | 令和4年4月27日 | 3,520,000円  | 令和4年4月28日から<br>令和5年1月31日まで  | 冷水チラーユニット更新 N=1組   |
| 2022000007 | 令和4年度 町道2号線改良工事             | 本宿地内             | (有)山好建設<br>長泉町下土狩 1382<br>法人番号 8080102011888  | 令和4年4月27日 | 4,070,000円  | 令和4年4月28日から<br>令和4年8月31日まで  | 工事延長 L=49.2m<br>排水構造物工<br>PU側溝 (300A) L=49.0m<br>舗装工<br>アスファルト舗装 (再生密粒度<br>As(13) t=5cm) A=37m <sup>2</sup><br>コンクリート舗装 (18-8-25BB<br>t=15cm) N=1式 (A=26m <sup>2</sup> ) |
| 2022000008 | 令和4年度 橋梁点検業務委託              | 東野・元長窪・上長窪・南一色地内 | (株)東日<br>沼津市大岡 2240-16<br>法人番号 8080101001262  | 令和4年4月27日 | 42,350,000円 | 令和4年4月28日から<br>令和5年1月27日まで  | 橋梁点検 20橋 (東名・新東名跨道橋)   |
| 2022000502 | 令和4年度 南一色配水場電気設備更新工事        | 東野地内             | 大東電機(株)<br>長泉町納米里 396-5<br>法人番号 6080101005851 | 令和4年4月27日 | 31,680,000円 | 令和4年4月28日から<br>令和4年11月15日まで | 南一色配水場電気設備更新<br>引込開閉器盤1面、動力・計装盤1面、<br>耐雷トランス1面、汎用UPS1台、<br>ポンプ制御盤1面、変換器箱1面、配<br>水場テレメータ子局1基の更新及び<br>それに伴う配管配線工事一式  |

| 入札番号       | 件名                    | 履行箇所  | 契約者住所  | 当初契約日     | 当初契約額       | 当初履行期間                      | 工事概要   |
|------------|-----------------------|-------|--|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|            |                       |       |  | 変更契約日     | 変更契約額       | 変更後履行期間                     | 変更理由・変更概要  |
| 2022000503 | 令和4年度(主)大岡元長窪線配水管布設工事 | 下長窪地内 | (有)セントラル設備工業<br>長泉町下土狩 402-8<br>法人番号 4080102010720 | 令和4年4月27日 | 13,860,000円 | 令和4年4月28日から<br>令和4年12月16日まで | 施行延長 L=187.8m<br>DCIP-GX 布設 φ150mm L=164.1m,<br>φ100mm L=20.4m<br>HIVP 布設 φ50mm L=4.2m<br>ソフトシール仕切弁 φ150mm<br>N=2基, φ100mm N=1基, φ75mm N=1<br>基<br>排泥弁(地下式単口消火栓)設置<br>φ75mm N=1基<br>不断水仕切弁設置 φ100mm N=1基<br>復旧工 N=1式<br>仮設工 N=1式 |
|            |                       |       |  |           |             |                             |  |