

入札結果一覧表 令和4年度

第3回

令和4年5月19日

発注状況 令和4年5月19日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000013	令和4年度 長泉町 下長窪地区用途地域 等変更図書作成業務 委託	下長窪地内	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和4年5月25日	2,145,000 円	令和4年5月26日から 令和5年3月17日まで	用途地域変更図書作成業務一式
2022000015	令和4年度 道路施 設（小規模附属物） 点検業務委託	長泉町全域	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和4年5月25日	8,360,000 円	令和4年5月26日から 令和4年11月25日まで	道路照明灯点検 68基
2022000016	令和4年度 町道 730号線中土狩ガー ド点検業務委託	中土狩地内	大日コンサルタント(株)静 岡事務所 静岡市葵区御幸町 11-30 法人番号 9200001003031	令和4年5月25日	5,280,000 円	令和4年5月26日から 令和4年10月28日まで	大型カルバート点検業務 1式 町道上土狩駅上線交差部 1箇所 町道780号線交差部 1箇所
2022000017	令和4年度 コミュ ニティながいずみ受 変電設備等改修工事 設計業務委託	下土狩地内	(企)針谷建築事務所 静岡市駿河区小黒 3-6-9 法人番号 4080005000851	令和4年5月25日	2,310,000 円	令和4年5月26日から 令和4年10月31日まで	受変電設備改修工事 非常用発電機改修工事 LED化改修工事 上記工事に伴う設計業務委託 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000018	令和4年度 長泉町文化センターワイヤレスマイクシステム改修工事	下土狩地内	大東電機㈱ 長泉町納米里 396-5 法人番号 6080101005851	令和4年5月25日	10,780,000円	令和4年5月26日から 令和5年3月10日まで	大ホールワイヤレスマイクシステム改修 1式
2022000019	令和4年度 生活空間満足度向上事業 町道769号線舗装工事	下土狩地内	丸勇建設㈱ 長泉町下土狩 398-11 法人番号 1080101006251	令和4年5月25日	7,810,000円	令和4年5月26日から 令和4年9月30日まで	工事延長 L=310.5m 舗装工 A=1503.62㎡ 表層：再生密粒度As(13) t=5cm 不陸整正：粒度調整碎石(M-30) t=3cm 道路付属物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式
2022000020	令和4年度 大洞沢改修工事に伴う測量設計業務委託	元長窪地内	東静測量設計㈱ 長泉町上土狩 451-10 法人番号 6080101005942	令和4年5月25日	4,400,000円	令和4年5月26日から 令和4年11月18日まで	河川改修工事 L=40mに伴う測量及び設計業務委託 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000021	令和4年度 町道 575号線改良工事に 伴う測量・修正設計 業務委託	東野地内	鈴木設計(株) 三島市大場 311-1 法人番号 4080101005754	令和4年5月25日	2,970,000円	令和4年5月26日から 令和4年12月15日まで	測量業務 作業計画 N=1 業務 現地踏査 L=0.18km 線形決定 L=0.18km 中心線測量 L=0.18km 縦断測量 L=0.22km 横断測量 L=0.18km 設計業務 道路修正設計(道路詳細設計 (B)) L=0.18km
2022000023	令和4年度 町立北 小学校A棟トイレ改 修工事設計業務委託	下長窪地内	(株)小林建築事務所 清水町柿田 270-19 法人番号 1080101005575	令和4年5月25日	3,905,000円	令和4年5月26日から 令和4年10月17日まで	A棟西側トイレ全面改修工事(A=90.0 ㎡)に伴う設計業務委託 1式
2022000025	令和4年度 町道 425号線改良工事	東野地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 6080101005851	令和4年5月25日	8,250,000円	令和4年5月26日から 令和4年10月14日まで	工事延長 L=105.5m PU側溝(300A) L=180.6m

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000505	令和4年度 町道 183・185号線配水管 改良工事	下土狩地内	(株)オオシマ 長泉町下土狩 417-3 法人番号 5080101022864	令和4年5月25日	12,870,000円	令和4年5月26日から 令和4年10月31日まで	施工延長 L=129.1m 水道配水用ポリエチレン管布設 φ 100mm L=7.2m, φ75mm L=122.0m ソフトシール仕切弁設置 φ100mm N=1基, φ75mm N=5基 SUS製地下式単口消火栓 φ75mm N=1 基 排泥弁(地下式単口消火栓)設置 φ 75mm N=1基 JSストッパーバルブ設置(塩ビ管用) φ50mm N=1基 給水管接続替え N=13軒 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000506	令和4年度 町道 163・175号線配水管 改良工事	下土狩地内	(株)岩崎ホームサービス 長泉町竹原 396-3 法人番号 3080101005334	令和4年5月25日	12,980,000円	令和4年5月26日から 令和4年10月31日まで	施工延長 L=101.3m 水道配水管用ポリエチレン管布設工 φ100mm L=2.2m, φ75mm L=99.6m ソフトシール仕切弁設置工 φ75mm N=3基 不断水仕切弁設置工 φ100mm N=2基, φ75mm N=1基 不断水割りT字管 φ100mm×φ75mm N=1基 仮配管・仮給水工 N=1式 給水用接続替え φ25mm N=5軒 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式
2022000507	令和4年度 長泉町 配管網図台帳図 (1/500)及び配水管 理図(1/2,500)補正 作成業務委託	長泉町 給水区域内	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和4年5月25日	11,990,000円	令和4年5月26日から 令和5年3月24日まで	台帳図(2.0km、500件) 配水管属性調書(2.0km) 地形修正(2.0km) 竣工位置図修正(2.0km) 分岐工事位置図修正(100箇所) 新規管理図作成(2.0km) 上水道配管図管理調書(1.0式) 県道路占用図作成(1.0式)

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000508	令和4年度 町道 106号線配水管改良 工事	下土狩地内	(有)セントラル設備工業 長泉町下土狩 402-8 法人番号 4080102010720	令和4年5月25日	3,850,000円	令和4年5月26日から 令和4年8月10日まで	工事延長 L=40.3m 水道配水用ポリエチレン管布設工 φ 75 L=40.4m 作動確認付空気弁設置工 φ25 N=1 基 復旧工 N=1 式 仮設工 N=1 式