

# 入札結果一覧表 令和5年度

第14回

令和5年11月9日

発注状況 令和5年11月9日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000110	令和5年度 北部スポーツ広場分電盤改修修繕	下長窪地内	富士見電機㈱ 長泉町下長窪 585-11 法人番号 8080101006179	令和5年11月15日	1,419,000円	令和5年11月16日 令和6年3月18日	・電灯分電盤1面 ・ステンレス防水プルボックス 防水可 とう電線管1式 ・電線 28m
2023000111	令和5年度 下長窪地内防災倉庫新築工事	下長窪地内	(有)山勝建設 長泉町元長窪 808-1 法人番号 9080102011895	令和5年11月15日	5,676,000円	令和5年11月16日 令和6年3月18日	防災倉庫設置 A=14.40㎡
				令和6年3月8日	5,797,000円	—	困障工事 1式 増工
2023000112	令和5年度 町道782号線改良工事ほか1箇所	中土狩地内	(有)山好建設 長泉町下土狩 1382 法人番号 8080102011888	令和5年11月15日	7,810,000円	令和5年11月16日 令和6年2月29日	町道782号線 工事延長 L=35.9m 自由勾配側溝 L=28.5m 舗装工 A=165㎡
				令和5年2月20日	8,008,000円	—	町道260号線 工事延長 L=10.0m PU側溝 L=8.0m 舗装工 A=15.0㎡
							町道782号線 工事延長 L=35.9m 自由勾配側溝 L=28.5m 舗装工 A=153㎡
							町道260号線 工事延長 L=10.0m PU側溝 L=8.0m 舗装工 A=12.0㎡

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000113	令和5年度 納米里地内水路改修工事ほか2箇所	納米里・中土狩・南一色地内	(有)山勝建設 長泉町元長窪 808-1 法人番号 9080102011895	令和5年11月15日	3,575,000円	令和5年11月16日 令和6年2月29日	納米里地内水路 工事延長 L=11.0m 護岸工 L=11.0m 仮設工 一式  中土狩地内水路 工事延長 L=40.5m 河床コンクリート L=40.5m  南一色地内水路 重力式擁壁 L=1.63m 見切り壁 L=2.0m
				令和6年2月20日	3,718,000円	令和5年11月16日 令和6年3月22日	納米里地内水路 工事延長 L=10.2m 護岸工 L=10.2m 仮設工 一式  中土狩地内水路 工事延長 L=38.5m 堆積土砂浚渫 L=38.5m 根継工 L=10.2m  南一色地内水路 重力式擁壁 L=1.40m 見切り壁 L=5.2m 付帯工 一式  工期延長