

# 入札結果一覧表 令和5年度

第17回

令和5年12月14日

発注状況 令和5年12月14日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000137	令和5年度 下長窪地内水路改修工事ほか1箇所	下長窪・元長窪地内	(株)栄久建設長泉支店 長泉町納米里80-1フラック101 法人番号 4080101005374	令和5年12月20日	4,620,000円	令和5年12月21日から 令和6年3月22日まで	下長窪地内水路 護岸工A L=18.0m 護岸工B L=17.0m 河床コンクリート L=35.0m 落差工 N=2箇所  元長窪地内水路 河床コンクリート L=13.6m 目地詰 A=11.6㎡ コンクリート天端工 L=11.9m
2023000138	令和5年度 松川改修工事(その2)	中土狩地内	(有)山好建設 長泉町下土狩1382 法人番号 8080102011888	令和5年12月20日	4,620,000円	令和5年12月21日から 令和6年3月22日まで	工事延長 L=26.69m ブロック積 A=9.5㎡ 河床コンクリート A=43.1㎡ 支障木伐採 N=5本
				令和6年3月13日	—	—	工事延長 L=26.69m ブロック積 A=7.4㎡ 天端コンクリート L=6.1m 河床コンクリート A=43.1㎡ 支障木伐採 N=6本

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000139	令和5年度 町道舗装工事に伴う土質調査業務委託	東野地内	ニチレキ(株)静岡営業所 富士市厚原 2266 法人番号 7010001008737	令和5年12月20日	770,000円	令和5年12月21日から 令和6年3月22日まで	土質調査 N=3箇所 (1) 町道下長窪駿河平線 1箇所 (2) 町道下長窪駿河平線 2箇所
2023000140	令和5年度 門ノ川改修工事	下土狩地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 6080101005851	令和5年12月20日	18,700,000円	令和5年12月21日から 令和6年3月22日まで	工事延長 L=147.0m 重力式擁壁 L=52.6m 現場打ち水路 L=52.6m 河床コンクリート A=522㎡
				令和6年3月12日	19,184,000円	—	工事延長 L=171.80m 重力式擁壁 L=49.25m U型水路(360A) L=49.60m 河床コンクリート A=601.5㎡

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000142	令和5年度 町道上 長窪元長窪線改良工 事(その2)	元長窪地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 6080101005851	令和5年12月20日	24,200,000円	令和5年12月21日から 令和6年3月22日まで	工事延長 L=72.8m 道路土工 一式 作業土工 一式 擁壁工 落差工間詰コンクリート N=1箇所 ブロック積 ブロック積 A=102㎡ 排水構造物工 PU300A側溝 L=66m PUウォール300C L=4m PUウォール300D L=4m 防護柵工 一式 舗装工 一式
				令和6年3月11日	16,819,000円	—	工事延長 L=60.0m 道路土工 一式 作業土工 一式  ブロック積 ブロック積 A=64㎡ 排水構造物工 PU300A側溝 L=50m PUウォール300C L=4m PUウォール300D L=4m 防護柵工 一式 舗装工 一式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000143	令和5年度交通安全施設修繕	長泉町全域	中部ロードテック(株)沼津営業所 静岡県沼津市東椎路1511-4 法人番号 3080001003347	令和5年12月20日	3,498,000円	令和5年12月21日から 令和6年3月15日まで	道路反射鏡 N=7箇所 区画線 一式
				令和6年3月5日	3,146,000円	—	現場精査による
2023000543	令和5年度町道655号線配水管布設工事	下長窪地内	(有)山一建設 長泉町納米里263-2 法人番号 2080102011885	令和5年12月20日	8,140,000円	令和5年12月21日から 令和6年2月29日まで	工事延長 L=72.6m HPPE φ100mm L=75.0m HPPE φ75mm L=6.1m 仕切弁 φ100mm N=2基 φ75mm N=1基 排泥弁 φ75mm N=1基 給水工 N=1式
				令和6年2月20日	7,403,000円	—	工事延長 L=73.1m HPPE φ100mm L=73.1m HPPE φ75mm L=5.9m 仕切弁 φ100mm N=2基 φ75mm N=1基 排泥弁 φ75mm N=1基 給水工 N=1式  土質試験 N=1式 減工 交通誘導員 N=12人減工 各工種における現場精査