

# 入札結果一覧表 令和5年度

第4回

令和5年6月8日

発注状況 令和5年6月8日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000032	令和5年度 学校給食センター外壁及び屋根改修工事	南一色内	(有)岡田塗装 長泉町中土狩 260-11 法人番号 9080102009799	令和5年6月14日	19,107,000 円	令和5年6月15日から 令和5年9月29日まで	外壁塗装改修 A=1,120 m <sup>2</sup> 屋根塗装改修 A=1,470 m <sup>2</sup>
				令和5年9月20日	20,009,000 円	—	外壁塗装改修 A=1,120 m <sup>2</sup> 屋根塗装改修 A=1,470 m <sup>2</sup>  シーリング撤去新設 L=371m 増工 折板葺き撤去新設 N=2 か所 増工 その他、各工種の現場精査による。
2023000033	令和5年度 町立北中学校東側トイレ改修工事	納米里地内	(株)関道建設 長泉町南一色 327-1 法人番号 5080101005803	令和5年6月14日	35,563,000 円	令和5年6月15日から 令和5年10月13日まで	南棟東側トイレ全面改修 A=66.9 m <sup>2</sup>

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000034	令和5年度 北部地域幹線道路物件調査 本調査業務委託	下長窪地内	(株)駿河補償積算 裾野市茶畑 30-1 法人番号 5080101002214	令和5年6月14日	21,120,000 円	令和5年6月15日から 令和6年2月29日まで	打合せ協議 1 業務 現地踏査 1 業務 建物調査、算定 6 棟 照応建物図面、算定 1 棟 附帯工作物調査、算定 1 箇所 機械設備調査、算定 1 事業所 生産設備調査、算定 1 設備 営業調査、算定 1 事業所 動産調査、算定 6 事業所 その他通損調査、算定 1 世帯 石綿調査 1 戸
				令和6年2月8日	18,071,900 円	—	打合せ協議 1 業務 現地踏査 1 業務 建物調査、算定 6 棟 照応建物図面、算定 1 棟 附帯工作物調査、算定 1 箇所 機械設備調査、算定 1 事業所 生産設備調査、算定 1 設備 営業調査、算定 1 事業所 動産調査、算定 6 事業所 その他通損調査、算定 1 世帯

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000035	令和5年度 町道489号線舗装工事ほか3箇所	下長窪地内	丸勇建設株式会社 長泉町下土狩 398-11 法人番号 1080101006251	令和5年6月14日	10,450,000円	令和5年6月15日から 令和5年10月13日まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>町道489号線 工事延長L=144.0m 舗装工(5+15) A=771.2㎡(内385.6㎡は表層のみ)</li> <li>町道487号線 工事延長L=57.5m 舗装工(5+15) A=199.6㎡</li> <li>町道484号線 工事延長L=44.1m 舗装工(5+15) A=221.2㎡(内110.6㎡は表層のみ)</li> <li>町道尾尻池田線・町道城山尾尻線 工事延長L=13.1m 舗装工(5+15) A=57.3㎡(内29.6㎡は表層のみ)</li> </ul>
				令和5年9月29日	10,538,000円	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>町道489号線 工事延長L=142.28m 舗装工(5+15) A=756.84㎡(内497.97㎡は表層のみ)</li> <li>町道487号線 工事延長L=70.58m 舗装工(5+15) A=247.98㎡(内164.31㎡は表層のみ)</li> <li>町道484号線 工事延長L=40.59m 舗装工(5+15) A=213.23㎡(内152.83㎡は表層のみ)</li> <li>町道尾尻池田線・町道城山尾尻線 工事延長L=13.56m 舗装工(5+歴安10cm) A=58.00㎡(内26.50㎡は表層のみ)</li> <li>町道324号線 工事延長L=40.58m 舗装工(表層のみ) A=88.25㎡</li> </ul>

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000036	令和5年度 長泉町立地適正化計画等改訂業務委託	長泉町全域	(株)地域まちづくり研究所 静岡県葵区水落町 5-5 法人番号 7080001003351	令和5年6月14日	6,160,000円	令和5年6月15日から 令和6年3月15日まで	長泉町立地適正化計画改訂 N=1式 長泉町都市計画マスタープラン改訂 N=1式
				令和6年3月1日	—	令和5年6月15日から 令和6年3月27日まで	履行期間延長
2023000037	令和5年度 町立北小学校A棟西側トイレ改修工事	下長窪地内	(有)山勝建設 長泉町元長窪 808-1 法人番号 9080102011895	令和5年6月14日	33,550,000円	令和5年6月15日から 令和5年9月29日まで	A棟西側トイレ全面改修 A=89.3㎡
				令和5年9月14日	34,045,000円	—	取壊し完了後、給排水管設置箇所を確認したところ支障物等により切り回しが必要になったため、各種配管工の数量を変更。 その他、各工種の現場精査による。

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000038	令和5年度 長泉町 福祉会館外壁調査業 務委託	下土狩地内	(株)池田建築設計事務所三 島事務所 三島市寿町9-28 法人番号6080001000333	令和5年6月14日	1,870,000円	令和5年6月15日から 令和5年10月31日まで	外壁全面調査業務 A=1,515㎡
2023000038	令和5年度 生活空 間満足度向上事業 町道134・869号線舗 装工事ほか3箇所	下土狩・ 竹原地内	丸勇建設(株) 長泉町下土狩398-11 法人番号1080101006251	令和5年6月14日	8,305,000円	令和5年6月15日から 令和5年10月13日まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>町道134・869号線 工事延長L=195.8m</li> <li>舗装工(5+15) A=739.2㎡(内346.1㎡は表層のみ)</li> <li>町道98号線 バリカー N=2基 ポストコーン N=2本</li> <li>町道94号線 横断防止柵 L=11.0m</li> <li>町道86号線 床版工 N=1式</li> </ul>
				令和5年10月4日	8,305,000円	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>町道134・869号線 工事延長L=251.88m</li> <li>舗装工(表層打換え) A=921.48㎡(内32.30㎡は路盤15cm入替え)</li> <li>町道98号線 バリカー N=2基 ポストコーン N=2本</li> <li>町道94号線 横断防止柵 L=11.0m</li> <li>町道86号線 床版工 N=1式</li> </ul>