

# 入札結果一覧表 令和5年度

第11回

令和5年9月28日

発注状況 令和5年9月28日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	
2023000089	令和5年度 町道 575号線改良工事	東野地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	令和5年10月4日	31,768,000 円	令和5年10月5日から 令和6年3月15日まで	工事延長 L=99.3m 道路土工 一式 擁壁工 舗装止工 L=62m 石・ブロック積工 路側ブロック積 A=51 m <sup>2</sup> 排水構造物工 PU側溝 L=94m 側溝蓋 N=178 枚 防護柵工 ガードレール/基礎 L=43m 舗装工 A=924 m <sup>2</sup> 上層路盤 瀝青安定処理 表層 密粒度ギャップアスコン (13)
				令和6年2月27日	—	令和5年10月5日から 令和6年3月22日まで	工期延長
				令和6年3月11日	31,384,000 円	—	工事延長 L=99.3m 道路土工 一式 擁壁工 舗装止工 L=56m 石・ブロック積工 路側ブロック積 A=56 m <sup>2</sup> 排水構造物工 PU側溝 L=93m 側溝蓋 N=167 枚 防護柵工 ガードレール/基礎 L=44m 舗装工 A=861 m <sup>2</sup> 上層路盤 瀝青安定処理 表層 密粒度ギャップアスコン (13)