

# 入札結果一覧表 平成 28 年度

企財第 7 号

平成 28 年 7 月 21 日

発注状況

平成 28 年 7 月 21 日 入札執行

入札番号	件 名	履行 箇所	契約者 住 所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2016000068	平成 28 年度長泉町 道路台帳加除及び測 量業務	町内全域	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	平成 28 年 7 月 27 日	5,616,000	平成 28 年 7 月 28 日から 平成 29 年 3 月 17 日まで	路線延長 3.km・橋梁台帳 1.0 箇所 交差台帳 49 箇所・システムインス トール 3 回地形データ変換
2016000075	平成 28 年度 長泉 なめり駅西口自転車 駐車場等防犯カメラ システム設置工事	納米里地内	富士見電機(株) 長泉町下長窪 法人番号 8080101006179	平成 28 年 7 月 27 日	8,208,000	平成 28 年 7 月 28 日から 平成 28 年 11 月 30 日まで	防犯カメラ撤去新設・無線通信装 置取付け・記録装置撤去新設
2016000076	平成 28 年度 長泉 町公共下水道事業 町単独 第 3 工区	下土狩地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 8080102011921	平成 28 年 7 月 27 日	4,860,000	平成 28 年 7 月 28 日から 平成 28 年 12 月 16 日まで	路線延長 L=48.00m 管布設工・マンホール設置工・汚水 枘設置工・取付管布設工等
2016000077	平成 28 年度 長泉 町公共下水道事業 第 2 工区	下土狩地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	平成 28 年 7 月 27 日	10,260,000	平成 28 年 7 月 28 日から 平成 28 年 12 月 16 日まで	路線延長 L=107.00m 管布設工・マンホール設置工・汚水 枘設置工・取付管布設工等

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2016000079	平成 28 年度 長泉町文化センター空調熱源改修工事	中土狩地内	日管(株)長泉営業所 長泉町下土狩 110-1 法人番号 5080401003861	平成 28 年 9 月 5 日	77,976,000	平成 28 年 9 月 6 日から 平成 29 年 3 月 24 日まで	冷温水発生機 1 台、冷却塔 1 台、 冷却水、冷温水ポンプ 6 台改修他
2016000080	平成 28 年度 空缶処理施設屋根及び一部外壁の修繕	東野地内	(株)尾崎建設 長泉町南一色 417-1 法人番号 9080101005428	平成 28 年 7 月 27 日	2,683,800	平成 28 年 7 月 28 日から 平成 28 年 9 月 30 日まで	資源物ストックヤード内空缶処理 施設修繕・屋根及び外壁張替修繕
2016000081	平成 28 年度 大いちょう通り改良工事	下土狩地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	平成 28 年 8 月 18 日	42,260,400	平成 28 年 8 月 19 日から 平成 28 年 11 月 30 日まで	工事延長 L=116.8m 排水構造物工、舗装工他
2016000083	平成 28 年度 長泉町公共下水道事業第 1 工区	下土狩地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	平成 28 年 7 月 27 日	14,040,000	平成 28 年 7 月 28 日から 平成 28 年 11 月 30 日まで	路線延長 L=19.00+12.50=31.50m 管渠延長 L=16.80+10.30 =27.10m(SP φ 500-VU φ 350)
2016000084	平成 28 年度 長泉町公共下水道事業第 3 工区	下土狩地内	関道建設(株) 長泉町下土狩 1092-26 法人番号 5080101005803	平成 28 年 7 月 27 日	31,179,600	平成 28 年 7 月 28 日から 平成 29 年 1 月 31 日まで	路線延長 L=83.50m 管渠延長 L=82.30m(HP φ 350)
2016000086	平成 28 年度 長泉町北部地域幹線道路及び準用河川藤生川整備検討業務	下長窪地内	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	平成 28 年 7 月 27 日	4,212,000	平成 28 年 7 月 28 日から 平成 29 年 3 月 17 日まで	北部地域幹線道路整備検討業務 準用河川藤生川整備検討業務

