

入札結果一覧表 平成 31 年度

第 1 回

平成 31 年 4 月 18 日

発注状況 平成 31 年 4 月 18 日 入札執行

入札番号	件 名	履行 箇所	契約者 住 所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2019000001	平成 31 年度 町道 上土狩駅上線舗装工 事	納米里・上 土狩地内	丸勇建設㈱ 長泉町下土狩 398-11 法人番号 1080101006251	平成 31 年 4 月 24 日	16,092,000 円	平成 31 年 4 月 25 日から 平成 31 年 9 月 13 日まで	工事延長 L=364m 舗装工 A=2,150 m ² 表層：再生密粒度アスコン(13) t= 5cm 路盤：路上再生路盤 t=16cm 横断防止柵付替え L=54m
2019000002	平成 31 年度 生活 空間満足度向上事業 町道 269 号線改良工 事	中土狩地内	栄久工業㈱ 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	平成 31 年 4 月 24 日	8,262,000 円	平成 31 年 4 月 25 日から 平成 31 年 9 月 13 日まで	工事延長 L=112.2m 排水構造物工 L=111m 舗装工 A=422 m ² 表層：再生密粒度アスコン(13) t=5cm 不陸整正：粒度調整碎石(M-30)t=3cm
2019000003	平成 31 年度 町道 19 号線舗装工事	本宿地内	(有)小嶋建設 長泉町下長窪 728-19 法人番号 4080102010167	平成 31 年 4 月 24 日	6,264,000 円	平成 31 年 4 月 25 日から 平成 31 年 8 月 30 日まで	工事延長 L=152.40m 舗装工 A=580 m ² 表層：再生密粒度アスコン(13) t= 5cm 路盤：粒度調整碎石(M-30) t=15cm 不陸整正
2019000005	平成 31 年度 長泉 町学校給食センター 空調設備改修工事	南一色地内	㈱ゾムト長泉支店 長泉町下土狩 938-1 法人番号 1080101004445	平成 31 年 4 月 24 日	57,240,000 円	平成 31 年 4 月 25 日から 平成 31 年 9 月 13 日まで	空調設備改修工事 14 系統
2019000006	平成 31 年度町道 425 号線改良工事ほ か 1 箇所	上長窪・下 長窪	㈱関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	平成 31 年 4 月 24 日	10,800,000 円	平成 31 年 4 月 25 日から 平成 31 年 9 月 20 日まで	○町道 425 号線改良工事 工事延長 L = 110m 排水構造物工 L = 44m L = 110m 舗装工 A = 550m ² 構造物撤去工/道路土工/区画線工 1 式 ○上長窪地内道路舗装工事 工事延長 L = 15m 舗装工 A = 60m ² 構造物撤去工 1 式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2019000007	平成31年度 災害用マンホールトイレ設置工事	竹原地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	平成31年4月24日	11,556,000円	平成31年4月25日から 平成31年9月13日まで	長泉南小学校 下部構造物工 作業土工 一式 災害用トイレ(Ⅲ型) 一式 舗装工 A=60㎡ 上部構造物工 一式
2019000008	平成31年度 中土狩広場(仮称)整備に伴う測量設計業務委託	中土狩地内	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	平成31年4月24日	5,720,000円	平成31年4月25日から 平成32年2月28日まで	測量業務 路線測量 L=0.04km 設計業務 実施設計 N=1式(0.08ha)
2019000009	平成31年度 町道上長窪元長窪線舗装工事ほか1箇所	元長窪地内	丸勇建設(株) 長泉町下土狩 398-11 法人番号 1080101006251	平成31年4月24日	19,310,400円	平成31年4月25日から 平成31年9月20日まで	○町道上長窪元長窪線舗装工事 工事延長 L=570m 舗装工 A=3430㎡ 構造物撤去工/道路土工/区画線工/附帯工 1式 ○上長窪地内道路舗装工事 工事延長 L=41.5m 舗装工 A=137㎡ 構造物撤去工 1式
2019000011	平成31年度 町立保育園(二園)空調設備改修工事	中土狩・竹原区域	(株)太平エンジニアリング 沼津支店 沼津市御幸町 3-10 法人番号 2010001004567	平成31年4月24日	24,300,000円	平成31年4月25日から 平成31年9月13日まで	空調設備改修工事 中央保育園 4系統 竹原保育園 5系統
2019000501	平成31年度 町道38号線配水管布設工事	下土狩地内	(有)セントラル設備工業 長泉町下土狩 402-8 法人番号 4080102010720	平成31年4月24日	2,160,000円	平成31年4月25日から 平成31年6月28日まで	工事延長 L=25.9m 水道配水用ポリエチレン管 φ50 L=25.89m ソフトシール仕切弁 φ50 N=1基 作動確認付排気弁 φ25 N=1基

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2019000503	平成31年度 長窪第2浄水場他残塩PH計更新工事	元長窪・東野地内	(株)水機テクノ静岡営業所 静岡市葵区栄町3-1 法人番号 6010901011626	平成31年4月24日	7,290,000円	平成31年4月25日から 平成31年9月13日まで	残留塩素・PH計一体型更新 N=2基
2019000504	平成31年度 町道城山尾尻線他減圧弁修繕	下長窪・元長窪地内	(株)水機テクノ静岡営業所 静岡市葵区栄町3-1 法人番号 6010901011626	平成31年4月24日	1,771,200円	平成31年4月25日から 平成31年7月31日まで	減圧弁修繕 φ250 1箇所 減圧弁修繕 φ150 1箇所 減圧弁修繕 φ100 1箇所
2019000506	平成31年度 (主)大岡元長窪線(下長窪工区)他取付町道配水管改良工事	下長窪地内	大嶋設備工業 長泉町下土狩 417-3 法人番号一	平成31年4月24日	7,020,000円	平成31年4月25日から 平成31年9月30日まで	施工延長 L=162.1m (管布設延長 L=164.1m ダクタイル鋳鉄布設工 GX形 φ150mm L=4.6m φ100mm L=0.9m 水道配水用ポリエチレン管布設工 φ150mm L=0.9m φ100mm L=157.3m φ75mm L=0.4m ソフトシル仕切弁設置工 φ100mm N=4基