

# 入札結果一覧表 令和2年度

第6回

令和2年7月9日

発注状況 令和2年7月9日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000057	令和2年度 第4分団人員搬送車車庫新設工事	上長窪地内	(有)山勝建設 長泉町元長窪 808-1 法人番号 9080102011895	令和2年7月15日	1,584,000円	令和2年7月16日から 令和2年10月16日まで	車庫新設工事 1式
2020000058	令和2年度 下土狩駅東交差点改良工事ほか4箇所	下土狩・中土狩・下長窪・竹原地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 6080101005851	令和2年7月15日	10,230,000円	令和2年7月16日から 令和2年12月18日まで	下土狩駅東交差点 ガードパイプ L=27.10m ボラード N=2基 長泉小学校北交差点 ガードパイプ L=32.60m ボラード N=2基 下長窪交差点 ガードパイプ L=14.00m ボラード N=3基 乗入舗装 A=57.2㎡ 竹原陸橋南交差点 ガードパイプ L=13.80m ボラード N=1基 町道80号線 舗装擦付け 一式
2020000059	令和2年度 下土狩駅前商店街街路灯撤去工事	下土狩地内	富士見電機株 長泉町下長窪 585-11 法人番号 8080101006179	令和2年7月15日	1,925,000円	令和2年7月16日から 令和2年9月30日まで	商店街街路灯撤去 43基撤去

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000068	令和2年度 北部地域幹線道路整備事業に係る予備設計業務委託	下長窪地内	㈱東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和2年7月15日	9,570,000円	令和2年7月16日から 令和3年3月12日まで	北部地域幹線道路整備事業に係る測量地質調査予備設計業務一式
2020000526	令和2年度 長泉町配管網図台帳図(1/500)及び配水管管理図(1/2,500)補正作成業務委託	給水区域内	㈱東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和2年7月15日	10,120,000円	令和2年7月16日から 令和3年3月22日まで	台帳図(2.0km、500件) 配水管属性調書(2.0km) 地形修正(2.0km) 竣工位置図修正(2.0km) 分岐工事位置図修正(2.0km) 新規管理図作成(2.0km) 上水道配管図管理調書(1.0式) 県道路占用図作成(1.0式)
2020000527	令和2年度 長窪第1浄水場子局装置更新及び監視項目追加工事	元長窪地内	クシダ工業㈱ 群馬県高崎市貝沢町965番地 法人番号 4070001006754	令和2年7月15日	4,345,000円	令和2年7月16日から 令和2年11月20日まで	子局更新工事 N=1式 監視項目追加工事 N=1式
2020000528	令和2年度 長泉町公共下水道事業 管渠実施設計業務委託	下長窪地内	オリジナル設計㈱静岡東部営業所 伊豆の国市長岡 124-7 法人番号 8011001065098	令和2年7月15日	19,800,000円	令和2年7月16日から 令和3年2月26日まで	実施設計 L=1,244m 開削工法φ1,200未満 耐震レベル：レベル1及び レベル2地震動 推進工法刃口・小口径 耐震レベル：レベル1及び レベル2地震動

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000529	令和2年度 長泉町 公共下水道事業 管 渠布設工事 第1工 区	南一色地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	令和2年7月15日	37,400,000円	令和2年7月16日から 令和3年2月26日まで	路線延長 L=308.00m 200mm管布設工 L=296.45m 組立式マンホール設置工 15箇所 (1号-9箇所, 楕円-2箇所, 小型-4箇所) 汚水樹設置工 18箇所 (標準-18箇所) 取付管布設工 L=57.20m (平均長=3.18m) 附帯工 1式 仮設工 1式
2020000530	令和2年度 長泉町 公共下水道事業 マ ンホールポンプ設置 工事	納米里地内	(株)二和工業商会 三島市谷田 1301-1 法人番号 8080101006055	令和2年7月15日	18,480,000円	令和2年7月16日から 令和3年2月26日まで	マンホールポンプ設置工 N=2基 マンホールポンプ制御盤 N=1面 引込開閉器盤 N=1面
2020000531	令和2年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 管渠布設工事 第1工区	南一色地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	令和2年7月15日	16,280,000円	令和2年7月16日から 令和3年2月26日まで	路線延長 L=111.50m(200mm:L=59.50m、 150mm:L=52.00m) 200mm管布設工 L=57.85m 150mm管布設工 L=51.10m 組立式マンホール設置工 4箇所 (1号-2箇所, 小型-2箇所) 附帯工 1式 仮設工 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000532	令和2年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 管渠布設工事 第2工区	納米里地内	栄久工業㈱ 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	令和2年7月15日	11,880,000円	令和2年7月16日から 令和3年1月29日まで	路線延長 L=94.50m 150mm管布設工 L=92.25m 組立式マンホール設置工 4箇所 (1号-1箇所, 小型-3箇所) 附帯工 1式 仮設工 1式
2020000533	令和2年度 長泉町 公共下水道事業 管 渠布設工事 第2工 区	納米里地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 6080101005851	令和2年7月15日	10,780,000円	令和2年7月16日から 令和3年2月26日まで	路線延長 L=115.14m (VUφ200:L=51.00m, PEφ75:L=64.14m) VU200mm管布設工 L=48.15m PE75mm管布設工 L=62.49m 組立式マンホール設置工 5箇所(2号-1箇所, 1号-2箇所, 小型-2箇所) 汚水樹設置工 8箇所(標準-8箇所) 取付管布設工 L=26.30m(平均長 =3.29m) 附帯工 1式 仮設工 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000534	令和2年度 長泉町 公共下水道事業 管 渠布設工事 第3工 区	下長窪地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 6080101005851	令和2年7月15日	10,780,000円	令和2年7月16日から 令和3年1月29日まで	路線延長 L=86.00m 400mm管布設工 L=84.20m 組立マンホール設置工 4箇所 (楕円-2箇所, 小型-2箇所) 汚水柵設置工 5箇所(標準-5箇所) 取付管布設工 L=16.20m(平均長 =3.24m) 附帯工 1式 仮設工 1式
2020000535	令和2年度 町道 108号線配水管改良 工事	下土狩地内	大嶋設備工業 長泉町下土狩 417-3 法人番号 —	令和2年7月15日	6,160,000円	令和2年7月16日から 令和2年10月30日まで	工事延長 L=58.6m 水道配水用ポリエチレン管布設工 φ75 L=57.5m 硬質塩化ビニル管(HIVP)布設工 φ75 L=1.0m ソフトシール仕切弁設置工 φ75 N=1基 排泥弁設置工 φ75 N=1基 仮設工(仮配管・仮給水) N=1式 復旧工 N=1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000536	令和2年度町道367号線配水管改良工事	南一色地内	大嶋設備工業 長泉町下土狩417-3 法人番号 ー	令和2年7月15日	17,600,000円	令和2年7月16日から 令和3年3月19日まで	施工延長 L=133.0m DCIP-GX形布設工 φ100mm L=122.4m, φ75mm L=9.8m HIVP布設工 φ75mm L=1.3m ソフトシール仕切弁設置工 GX形 φ100mm N=2基 φ75mm N=2基 不断水仕切弁設置工 φ100mm N=2基, φ75mm N=2基 仮配管設置撤去 φ75~50mm L=153.2m 仮給水管設置撤去 N=4軒 不断水割T字管設置 φ100mm×φ75mm N=3基 給水管接続 N=4軒 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式