

入札結果一覧表 令和2年度

第9回

令和2年8月20日

発注状況 令和2年8月20日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000082	令和2年度 町道243号線防護柵改良工事ほか3箇所	上土狩・中土狩・本宿地内	(株)関建業 長泉町南一色459 法人番号 8080101005800	令和2年8月26日	12,650,000円	令和2年8月27日から 令和3年1月29日まで	【町道243号線】工事延長L=48.5m ガードレール付替え L=44.0m ガードレール基礎 L=44.0m 【町道285号線】工事延長L=75.0m 転落防止柵 L=75.0m 【町道730号線(池田ひいらぎ通り)】 工事延長L=140.0m 目地補修 N=1式(L=97.0m) 【町道8号線】工事延長L=65.0m 鉄蓋取替(都市下水路) N=3箇所 アスファルト舗装(表層:再生密粒度As(13)t=5cm) A=359㎡
2020000083	令和2年度 長泉町健康公園ウォーキングコース改修工事	納米里・下土狩地内	丸勇建設(株) 長泉町下土狩398-11 法人番号 1080101006251	令和2年8月26日	9,878,000円	令和2年8月27日から 令和3年2月12日まで	ゴムチップ舗装工 表層(透水性ゴムチップ t=1cm) A=390㎡ 基層(透水性アスコン t=4cm) A=390㎡
2020000547	令和2年度 長泉町公共下水道事業 町単独 管渠施設TV調査業務委託	本宿・下長窪・納米里・南一色地内	オリエント工業有限会社 沼津市西間門172-1 法人番号 4080102000812	令和2年8月26日	1,584,000円	令和2年8月27日から 令和3年2月26日まで	本管TV調査工(内径150mm~800mm未満,新管)L=1061.53m

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000548	令和2年度(主)大岡元長窪線(1次施工)配水管布設工事	下長窪地内	(有)セントラル設備工業 長泉町下土狩 402-8 法人番号 4080102010720	令和2年8月26日	1,430,000円	令和2年8月27日から 令和2年11月30日まで	施行延長 L=9.8m ダクティル鑄鉄管布設工 GX形 φ150mm L=10.3m 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式
2020000549	令和2年度町道322号線配水管改良工事	納米里地内	(有)山一建設 長泉町納米里 263-2 法人番号 2080102011885	令和2年8月26日	4,950,000円	令和2年8月27日から 令和2年12月25日まで	施工延長 L=69.31m HPPE管布設工 φ75mm L=69.14m 不断水仕切弁設置工 φ50mm N=1基 ソトソール仕切弁設置工 φ75mm N=1基 空気弁設置工 φ25mm N=1基 土工 1式 復旧工 1式 仮設工 1式
2020000551	令和2年度長泉町下水道総合地震対策計画作成業務委託	長泉町内	オリジナル設計(株)静岡東部営業所 伊豆の国市長岡 124-7 法人番号 8011001065098	令和2年8月26日	4,345,000円	令和2年8月27日から 令和3年3月19日まで	総合地震対策計画(第1回変更)の作成業務