

入札結果一覧表 令和2年度

第18回

令和3年1月21日

発注状況 令和3年1月21日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000143	令和2年度 長泉小学校教職員駐車場整備工事	中土狩地内	(有)山好建設 長泉町下土狩 1382 法人番号 8080102011888	令和3年1月27日	9,020,000 円	令和3年1月28日から 令和3年3月26日まで	整備面積 A=428.58 m ² 舗装工 (5+15) A=409.4 m ² メッシュフェンス (H=1000 L=58.9m 目隠しフェンス (H=1800) L=15.9m タイヤ止めブロック N=18 箇所 案内看板 N=1 基 上下水道元止め 一式
2020000144	(ゼロ債務) 令和2年度 町道鮎壺薄原線改良工事	本宿・下土狩地内	栄久工業(株) 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	令和3年1月27日	18,315,000 円	令和3年1月28日から 令和3年7月30日まで	工事延長 L=202.0m 排水構造物工 PU側溝 (300A) L=30.0m 蓋版付替え (W430×t130) L=23.3m 床版工 (W730×t150) L=46.8m 舗装工 A=857 m ² 表層:再生密粒度アスコン(13) t=5cm 上層路盤:再生瀝青安定処理材(30)t=10cm 下層路盤:再生下層路盤材(40-0)t=35cm 区画線工 一式 構造物撤去工 一式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000145	(ゼロ債務) 令和2年度 町道 425 号線改良工事	上長窪・下長窪地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	令和3年1月27日	10,450,000 円	令和3年1月28日から 令和3年7月30日まで	町道 425 号線改良工事 工事延長 L=102.0m 道路土工/区画線工/道路付属施設工/ 構造物撤去工/附帯工 1 式 排水構造物工 PU-3 300A 西: L=102m 舗装工 表層: 再生密粒度 As (13) t=5cm A=587m ² 上層路盤: 粒度調整碎石 (M-30) t=20cm A=587m ² 下層路盤: 再生下層路盤材 (40-0) t=20cm A=587m ²
2020000147	令和2年度 町道 2 号線排水管布設替工事	本宿地内	栄久工業(株) 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	令和3年1月27日	11,550,000 円	令和3年1月28日から 令和3年3月26日まで	工事延長 L=26.9m コンクリート台付管 (φ600) L=9.6m 道路横断暗渠 (500B) L=24.6m ふとんかご (60cm×120cm) L=12m 舗装工 (5+15) A=150 m ² 既設排水管撤去・充填 一式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2020000149	令和2年度 町道 732号線舗装工事ほ か3箇所	下土狩・ 中土狩地内	(株)関建業 長泉町南一色459 法人番号8080101005800	令和3年1月27日	15,950,000円	令和3年1月28日から 令和3年3月26日まで	○町道732号線 工事延長 L=90.1m 舗装工 A=805㎡ 表層：密粒度ギャップ As(13) t=5cm 基層：再生粗粒度 As(20) t=5cm 不陸整正：M-30 t=3cm
							○町道176号線 工事延長 L=61.5m 蓋版付替え(スリット蓋・グレーチング) N=62枚
							○町道131号線 工事延長 L=103.2m 舗装工 A=580㎡ 表層：再生密粒度 As(13) t=5cm 路盤：M-30 t=15cm 不陸整正
							○町道233号線 工事延長 L=45.5m 蓋版付替え(スリット蓋・グレーチング) N=46枚