

入札結果一覧表 令和4年度

第2回

令和4年5月12日

発注状況 令和4年5月12日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000010	令和4年度 長泉町 道路台帳加除及び測 量業務委託	長泉町全域	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和4年5月18日	5,720,000円	令和4年5月19日から 令和5年3月17日まで	長泉町道路台帳加除及び測量業務委託 道路台帳路線情報整備 道路台帳区間情報整備 橋梁台帳作成 交差台帳作成 情報管理ツール設定 道路台帳図製本
2022000011	令和4年度 町立3 小学校・2中学校施 設バリアフリー化改 修工事設計業務委託	中土狩・竹 原・下長 窪・下土 狩・納米里 地内	(株)植野建築設計事務所 三島市青木 93-2 法人番号 1080101005360	令和4年5月18日	3,179,000円	令和4年5月19日から 令和4年10月31日まで	町立長泉小学校 ・体育館バリアフリースイートイレ増築工事 (A=6.0㎡程度)・1階段差解消工事 町立南小学校 ・体育館バリアフリースイートイレ増築工事 (A=6.0㎡程度) ・1階段差解消工事 町立北小学校 ・1階段差解消工事 町立長泉中学校 ・1階段差解消工事 町立北中学校 ・1階段差解消工事 上記に伴う設計業務委託 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000012	令和4年度 町道上 長窪元長窪線舗装工 事	元長窪地内	丸勇建設(株) 長泉町下土狩 398-11 法人番号 1080101006251	令和4年5月18日	11,880,000 円	令和4年5月19日から 令和4年9月30日まで	工事延長 L=78.0+195.0=273.0m 道路土工 V=240 m ³ 区画線工 一式 舗装工 A=1620 m ² 構造物撤去工 一式 表面：再生密粒度 As(13) t=5cm 上層舗装：粒度調整碎石 (M-30) t=15cm 不陸整正 防護柵工 ガードレール (Gr-C-4E) L=28.0m

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000504	令和4年度 町道 703・294号線配水本 管改良工事	上土狩地内	(株)フジモト長泉支店 長泉町下土狩 938-1 法人番号 1080101004445	令和4年5月18日	64,460,000円	令和4年5月19日から 令和4年11月11日まで	施工延長 L=209.4m ダクタイル鑄鉄管布設 GX形(1種) φ400mm L=210.2m GX形両受バタフライ弁設置 φ400 mm N=2基 排泥弁(地下式単口消火栓)設置 φ 75mm N=1基 急速空気弁設置 φ75mm N=1基 不斷水仕切弁(鑄鉄管用)設置 φ400 mm N=1基 既設鑄鉄管撤去・処分 φ400mm L=209.4m 復旧工 N=1式, 仮設工 N=1式