

入札結果一覧表 令和4年度

第5回

令和4年6月23日

発注状況 令和4年6月23日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000049	令和4年度 長泉町 パークゴルフ場サイ ン設置工事	元長窪地内	(有)アイロード 三島市萩 214-5 法人番号 3080102009284	令和4年6月29日	4,015,000円	令和4年6月30日から 令和4年9月30日まで	標識設置工(新設) N=1箇所 標識設置工(標識板追加) N=1箇所 看板撤去工 N=1箇所
2022000051	令和4年度 防災倉 庫設置工事	本宿地内	(株)東平商会 長泉町下土狩 72-1 法人番号 8080101005949	令和4年6月29日	3,575,000円	令和4年6月30日から 令和4年9月30日まで	防災倉庫 1基 (L4,000×W2,400× H2320~2370 (総アルミ製)) 基礎制作・設置 6個
2022000056	令和4年度 長泉町 健康公園ミニ運動場 人工芝生更新工事	納米里地内	丸勇建設(株) 長泉町下土狩 398-11 法人番号 1080101006251	令和4年6月29日	25,168,000円	令和4年6月30日から 令和4年9月30日まで	人工芝生張替工 A=1,032㎡

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000057	【低入札価格調査実施】 令和4年度 町道上 長窪元長窪線改良工 事	元長窪地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	令和4年7月15日	48,400,000 円	令和4年7月15日から 令和5年1月31日まで	工事延長 L=181.3m 道路土工 N=1 式 ブロック積工 土工 L=173m、コンクリートブ ロック積 A=377 m ² 、天端コンクリ ート L=163m 排水構造物工 PU側溝(300A, 300E) L=70m、CD側 溝(500A) L=103m、横断函渠 (300, 400, 500, 600) L=35m
2022000058	令和4年度 町道 19号線改良工事ほ か3箇所	本宿地内	(株)富士見園 長泉町南一色 106 法人番号 1080101006177	令和4年6月29日	6,270,000 円	令和4年6月30日から 令和4年10月31日まで	○町道19号線(1) 工事延長 L=72.8m スリット蓋 N=69 枚 グレーチング N=4 枚 ○町道19号線(2) 工事延長 L=13.6m スリット蓋 N=13 枚 グレーチング N=1 枚 ○町道31号線 工事延長 L=49.1m スリット蓋 N=46 枚 グレーチング N=4 枚 ○町道8号線 工事延長 L=15.9m 法面工 A=7.4 m ²

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000059	令和4年度 歩行者空間整備事業 町道252号線歩道拡幅に伴う測量設計業務委託	中土狩地内	東静測量設計(株) 長泉町上土狩 451-10 法人番号 6080101005942	令和4年6月29日	3,410,000円	令和4年6月30日から 令和4年12月23日まで	業務委託延長 L=0.10km 測量業務 4級基準点測量 N=3点 現地測量 A=0.004k㎡ 路線測量 L=0.10km 設計業務 道路詳細設計(B) L=0.10km
2022000060	令和4年度 町道468号線改良工事	下長窪地内	(有)山好建設 長泉町下土狩 1382 法人番号 8080102011888	令和4年6月29日	5,335,000円	令和4年6月30日から 令和4年10月31日まで	工事延長 L=44.4m PU側溝(300A) L=15.3m 自由勾配側溝(300×500) L=22.0m PUBOX(300A) L=6.6m 集水桝(300A用) N=1基
2022000514	令和4年度 長窪第3配水場緊急遮断弁更新工事	元長窪地内	大東電機(株) 長泉町納米里 396-5 法人番号 6080101005851	令和4年6月29日	3,190,000円	令和4年6月30日から 令和4年12月23日まで	緊急遮断弁φ200更新工事 N=1式
2022000515	令和4年度 長泉町公共下水道事業 管路実施設計業務委託	中土狩・下土狩地内	オリジナル設計(株)静岡東部営業所 伊豆の国市長岡 124-7 法人番号 8011001065098	令和4年6月29日	19,580,000円	令和4年6月30日から 令和5年2月28日まで	実施設計 L=1,191.8m 開削工法φ1,200mm未満,耐震レベル1及びレベル2地震動 推進工法・小口径,耐震レベル1及びレベル2地震動

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000516	令和4年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 管渠実施設計 業務委託	中土狩・ 下土狩地内	オリジナル設計(株)静岡東 部営業所 伊豆の国市長岡 124-7 法人番号 8011001065098	令和4年6月29日	15,620,000円	令和4年6月30日から 令和5年2月28日まで	実施設計 L=1,744.3m 開削工法φ1,200mm未満、耐震レベル 1及びレベル2地震動
2022000517	令和4年度 長泉町 公共下水道事業 管 渠布設工事 第1工 区	下長窪地内	(有)小嶋建設 長泉町下長窪 728-19 法人番号 4080102010167	令和4年6月29日	41,800,000円	令和4年6月30日から 令和5年1月31日まで	路線延長 L=61.5m(開削:22.0m, 推 進:39.5m) 管渠延長 φ400:L=48.5m(開 削:21.4m, 推進:27.1m) φ200:L=9.6m(推進) ボーリング二重ケーシング方式鋼管 推進工法(SPφ600-VUφ400, SPφ500-VU φ200) 1式 組立マンホール設置工 2箇所(2号 -2箇所) 汚水柵設置工 3箇所(標準-3箇所) 取付管布設工 L=15.10m(平均長 =5.03m) 附帯工 1式 仮設工 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000518	令和4年度 長泉町 公共下水道事業 管 渠布設工事 第2工 区	下長窪地内	(有)小嶋建設 長泉町下長窪 728-19 法人番号 4080102010167	令和4年6月29日	32,450,000 円	令和4年6月30日から 令和5年1月31日まで	工事延長 L=292.00m 200mm管布設工 L=283.00m 組立式マンホール設置工 15箇所(1号-3箇所, 楕円-4箇所, 小型-8箇所) 汚水柵設置工 19箇所(標準-19箇所) 取付管布設工 φ150mm:L=57.40m(平均長=3.02m) 附帯工 1式 仮設工 1式
2022000519	令和4年度 長泉第 2浄水場電気設備更 新詳細設計業務委託	納米里地内	(株)NJS 静岡事務所 静岡市葵区両替町 2-4-15 法人番号 6011101045308	令和4年6月29日	5,940,000 円	令和4年6月30日から 令和5年1月31日まで	長泉第2浄水場電気設備更新詳細設計 設計協議 現場調査 電気設備更新詳細設計(受配電、動力、 計装装備、滅菌設備)

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000520	【低入札価格調査実施】 令和4年度 長泉町 公共下水道事業 管 渠布設工事 第3工 区	下土狩地内	(株)関道建設 長泉町南一色 327-1 法人番号 5080101005803	令和4年7月15日	42,174,000 円	令和4年7月15日から 令和5年1月31日まで	路線延長 L=152.5m(開削:99.0m, 推進工:53.5m) 管渠延長 VUφ 200:=97.20+43.10+8.45=148.75m ボーリング二重ケーシング方式鋼管 推進工 (SPφ500-VUφ200) 組立式マンホール設置工 4箇所(1号-2箇所, 楕円-2箇所) 附帯工 1式 仮設工 1式
2022000521	令和4年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 管渠布設工事 第1工区	下長窪地内	(有)小嶋建設 長泉町下長窪 728-19 法人番号 4080102010167	令和4年6月29日	10,120,000 円	令和4年6月30日から 令和5年1月31日まで	路線延長 L=84.00m 150mm管布設工 L=82.80m 組立式マンホール設置工 2箇所(小型-2箇所) 汚水柵設置工 11箇所(標準-11箇所) 取付管布設工 φ100mm:32.50m(平均長=2.95m) 附帯工 1式 仮設工 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000522	令和4年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 管渠布設工事 第3工区	中土狩地内	栄久工業㈱ 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	令和4年6月29日	8,635,000円	令和4年6月30日から 令和4年10月28日まで	工事延長 L=50.80m 200mm管布設工 L=48.70m 組立マンホール設置工 2箇所(楕円 -1箇所, 小型-1箇所) 附帯工 1式 仮設工 1式