

入札結果一覧表 令和4年度

第6回

令和4年7月14日

発注状況 令和4年7月14日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000063	令和4年度 町道 400号線舗装工事	下長窪地内	(株)関道建設 長泉町南一色 327-1 法人番号 5080101005803	令和4年7月20日	16,357,000 円	令和4年7月21日から 令和4年11月30日まで	工事延長 L=226.6m 舗装工 A=980 m ² 表層:密粒度ギャップアスコン (13) t=5cm 上層路盤:再生瀝青安定処理材(30) t=10cm 下層路盤:再生下層路盤材(40-0) t=35cm

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000064	令和4年度 町道601号線改良工事ほか5箇所	東野・南一色・下長窪地内	丸勇建設㈱ 長泉町下土狩 398-11 法人番号 1080101006251	令和4年7月20日	13,068,000円	令和4年7月21日から 令和5年1月16日まで	<p>【町道 601 号線】 工事延長 L=116.0m スリット蓋 N=110 枚・グレーチング N=6 枚</p> <p>【町道 357・367 号線】 工事延長 L=134.8m アスファルト舗装(5+3) A=359 m²</p> <p>【町道 366 号線】 工事延長 L=97.5m アスファルト舗装(5+3) A=306 m²</p> <p>【町道 396 号線】 工事延長 L=25.5+45.0m スリット蓋 N=68 枚・グレーチング N=3 枚</p> <p>【町道南一色宮脇線】 工事延長 L=11.0 m アスファルト舗装(3+10) A=29 m²・転落防止柵 L=11m</p> <p>【町道 459 号線】 アスファルト舗装(5+15) A=13 m²・スロープ N=1 式</p>

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000066	令和4年度 町道 445号線改良工事ほ か3箇所	下長窪地内	丸勇建設㈱ 長泉町下土狩 398-11 法人番号 1080101006251	令和4年7月20日	11,418,000円	令和4年7月21日から 令和4年12月20日まで	【町道445号線】 溝蓋工 18箇所 【町道426・427・428号線】 工事延長 $L=60.85+28.3+58.75+23.7=171.6m$ 舗装工(5+3) A=385㎡ 舗装工(5+15) A=185㎡ 【町道上長窪八反田線】 工事延長 L=53.2m 舗装工(5+15) A=338㎡ 区画線工 一式 【町道416号線】 排水構造物工 PU-BOX(300A) L=6m 集水柵 N=1箇所

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000067	令和4年度 町道駿河平南一色線改良工事	東野地内	(株)関道建設 長泉町南一色 327-1 法人番号 5080101005803	令和4年7月20日	37,147,000 円	令和4年7月21日から 令和5年1月31日まで	工事延長 L=240.0m 排水構造物工 PU側溝(300A) L=437m 舗装工 A=1660 m ² 表層:再生密粒度アスコン(20) t=5cm 上層路盤:再生瀝青安定処理材(30) t=6cm 下層路盤:再生下層路盤材(40-0) t=17cm 区画線工 一式 構造物撤去工 一式
2022000070	令和4年度 竹原Ⅱ工区地籍調査業務委託(G工程)	竹原地内	東静測量設計(株) 長泉町上土狩 451-10 法人番号 6080101005942	令和4年7月20日	495,000 円	令和4年7月21日から 令和5年1月31日まで	長泉町竹原地内で行う地籍調査事業のうち、G工程(地積測定)の業務を委託する。

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000523	令和4年度 町道納米里城山足高線配水管改良工事	上長窪地内	(株)岩崎ホームサービス 長泉町竹原 396-3 法人番号 3080101005334	令和4年7月20日	31,130,000円	令和4年7月21日から 令和5年2月28日まで	施工延長 L=207.5m ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ150mm L=208.6m ソフトシール仕切弁設置 φ150mm N=2基 排泥弁(空気弁内蔵型地下式単口消火栓)設置 φ75mm N=1基 既設給水接続工 N=10軒 既設水路撤去・復旧工 L=1.0m W=2.5m 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式
2022000524	令和4年度 長泉町公共下水道事業 事業計画変更業務委託	長泉町公共下水道区域	オリジナル設計(株)静岡東部営業所 伊豆の国市長岡 124-7 法人番号 8011001065098	令和4年7月20日	6,820,000円	令和4年7月21日から 令和5年2月28日まで	下水道事業計画 下水道法による事業計画変更業務 N=1式 都市計画法事業認可申請図書作成業務 N=1式 測量業務 4級水準測量 L=0.84km

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000525	令和4年度 町道86号線配水管改良工事	下土狩地内	(有)セントラル設備工業 長泉町下土狩 402-8 法人番号 4080102010720	令和4年7月20日	11,330,000円	令和4年7月21日から 令和4年11月30日まで	施工延長 L=36.0m ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ200mm L=32.8m, φ75mm L=3.3m ソフトシール仕切弁設置 GX形 φ200mm N=2基 急速空気弁設置 φ75mm N=1基、SUS製地下式単口消火栓 φ75mm N=1基 不断水割り T字管設置 (鋳鉄管用) φ200mm×φ75mm N=1基、φ75mm×φ75mm N=1基 仮設配管 VPφ75~50mm N=1式、給水管接続替え φ200mm×φ50mm N=1軒
2022000526	令和4年度 長泉町公共下水道事業 下水道管路施設耐震調査業務委託	下土狩・竹原地内	オリジナル設計(株)静岡東部営業所 伊豆の国市長岡 124-7 法人番号 8011001065098	令和4年7月20日	3,410,000円	令和4年7月21日から 令和4年10月21日まで	人孔調査工 N=89箇所

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2022000527	令和4年度 町道 241号線配水管布設 工事	中土狩地内	(有)山一建設 長泉町納米里 263-2 法人番号 2080102011885	令和4年7月20日	5,940,000円	令和4年7月21日から 令和4年10月31日まで	施工延長 L=34.7m 水道配水用ポリエチレン管布設 φ 75mm L=28.5m ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ75 mm L=5.4、K形 φ100mm L=1.0m ソフトシール仕切弁設置 φ100mm N=1基、φ75mm N=2基 不断水仕切弁設置 φ100mm N=1基 作動確認付空気弁設置 φ25mm N=1 基 不断水割りT字管設置(鋳鉄管用) φ 100mm×φ75mm N=1基 給水管付替 φ75mm×φ25mm N=1 軒