

# 入札結果一覧表 令和5年度

第2回

令和5年5月18日

発注状況 令和5年5月18日 入札執行

| 入札番号       | 件名                               | 履行箇所          | 契約者住所   | 当初契約日     | 当初契約額       | 当初履行期間                      | 工事概要  |
|------------|----------------------------------|---------------|---|-----------|-------------|-----------------------------|---|
|            |                                  |               |   | 変更契約日     | 変更契約額       | 変更後履行期間                     | 変更理由・変更概要   |
| 2023000013 | 令和5年度 町立2<br>中学校施設改修工事<br>設計業務委託 | 下土狩・<br>納米里地内 | (株)小林建築事務所<br>清水町柿田 270-19<br>法人番号 1080101005575  | 令和5年5月24日 | 3,168,000 円 | 令和5年5月25日から<br>令和5年10月31日まで | 町立長泉中学校<br>・2階図書閲覧室普通教室化改修工事<br>(A=63 m <sup>2</sup> )<br>・給食荷受場屋根改修工事 (A=30 m <sup>2</sup> )<br>・スプリンクラー用貯水槽設置工事<br>(V=13 m <sup>3</sup> ) |
|            |                                  |               |   |           |             |                             | 町立北中学校<br>・受水槽改修工事 (V=24 m <sup>3</sup> )<br>上記に伴う設計業務委託 1式   |
| 2023000014 | 令和5年度 福社会<br>館相談室設置工事設<br>計業務委託  | 下土狩地内         | 一級建築士事務所 渡辺<br>隆司建築設計室<br>長泉町下土狩 1042-4<br>法人番号 - | 令和5年5月24日 | 935,000 円   | 令和5年5月25日から<br>令和5年10月20日まで | 相談室設置工事に伴う設計業務委託<br>1式  |
|            |                                  |               |   |           |             |                             |   |

| 入札番号       | 件名                                | 履行箇所  | 契約者住所  | 当初契約日      | 当初契約額       | 当初履行期間                      | 工事概要   |
|------------|-----------------------------------|-------|--|------------|-------------|-----------------------------|--|
|            |                                   |       |  | 変更契約日      | 変更契約額       | 変更後履行期間                     | 変更理由・変更概要  |
| 2023000015 | 令和5年度 長泉町文化センタートイレ洋式化改修工事         | 下土狩地内 | (株)尾崎建設<br>長泉町南一色 417-1<br>法人番号 9080101005428                    | 令和5年5月24日  | 6,424,000円  | 令和5年5月25日から<br>令和5年10月16日まで | 地下1階トイレ<br>和便器4箇所を洋便器4箇所に改修<br><br>1階トイレ<br>和便器6箇所を洋便器4箇所に改修   |
|            |                                   |       |  |            |             |                             |  |
| 2023000016 | 令和5年度 長泉町文化センター特定天井耐震改修工事基本設計業務委託 | 下土狩地内 | (株)石本建築事務所名古屋オフィス<br>愛知県名古屋市中区栄4-3-26 昭和ビル<br>法人番号 6010001010636 | 令和5年5月24日  | 41,250,000円 | 令和5年5月25日から<br>令和6年3月15日まで  | ・特定天井（ホール、ホワイエ）耐震改修工事に伴う基本設計業務委託 1式<br><br>・第1会議室、第2工芸室空調設備改修工事<br>汚水ポンプ更新工事<br>中央監視装置改修工事<br><br>上記に伴う設計業務委託 1式 |
|            |                                   |       |  |            |             |                             |  |
| 2022000017 | 令和5年度 長泉町都市計画基本図修正業務委託            | 長泉町全域 | 朝日航洋(株)静岡支店<br>静岡市葵区黒金町 20-3<br>法人番号 7010601041419               | 令和5年5月24日  | 12,980,000円 | 令和5年5月25日から<br>令和5年12月22日まで | 長泉町都市計画基本図修正業務一式   |
|            |                                   |       |  | 令和5年10月31日 |             | —                           | 令和5年5月25日から<br>令和6年2月29日まで   |

| 入札番号       | 件名                       | 履行箇所  | 契約者住所                                      | 当初契約日     | 当初契約額       | 当初履行期間                     | 工事概要  |
|------------|--------------------------|-------|--|-----------|-------------|----------------------------|---|
|            |                          |       |  | 変更契約日     | 変更契約額       | 変更後履行期間                    | 変更理由・変更概要   |
| 2023000020 | 令和5年度 町道下長窪駿河平線舗装工事ほか1箇所 | 下長窪地内 | (株)関建業<br>長泉町南一色 459<br>法人番号 8080101005800 | 令和5年5月24日 | 22,550,000円 | 令和5年5月25日から<br>令和5年9月15日まで | 町道下長窪駿河平線 工事延長 L=152.5m<br>舗装工 A=1713.95㎡<br>表層：密粒度ギャップアスコン(13)<br>t=5cm<br>基層：再生粗粒度アスコン(20)<br>t=5cm<br>路盤：路上再生路盤 (A=808.8㎡)<br>t=17cm<br>町道納米里城山足高線 工事延長 L=55.6m<br>舗装工 A=176.69㎡<br>表層：再生密粒度アスコン(13)<br>t=5cm<br>基層：再生粗粒度アスコン(20)<br>t=5cm |
|            |                          |       |  | 令和5年9月2日  | 23,122,000円 | —                          | 町道下長窪駿河平線 工事延長 L=144.0m<br>舗装工 A=1464.79㎡<br>表層：密粒度ギャップアスコン(13)<br>t=5cm<br>基層：再生粗粒度アスコン(20)<br>t=5cm<br>路盤：路上再生路盤 (A=777.8㎡)<br>t=17cm<br>町道納米里城山足高線 工事延長 L=94.8m<br>舗装工 A=318.81㎡<br>表層：再生密粒度アスコン(13)<br>t=5cm<br>基層：再生粗粒度アスコン(20)<br>t=5cm |

| 入札番号       | 件名                        | 履行箇所         | 契約者住所  | 当初契約日     | 当初契約額       | 当初履行期間                     | 工事概要  |
|------------|---------------------------|--------------|--|-----------|-------------|----------------------------|---|
|            |                           |              |  | 変更契約日     | 変更契約額       | 変更後履行期間                    | 変更理由・変更概要   |
| 2023000021 | 令和5年度 町立3小学校施設バリアフリー化改修工事 | 中土狩・竹原・下長窪地内 | 株式会社トンボ総合建設<br>長泉町中土狩483-6<br>法人番号 9080101020352 | 令和5年5月24日 | 40,370,000円 | 令和5年5月25日から<br>令和5年9月29日まで | <ul style="list-style-type: none"> <li>長泉小学校<br/>バリアフリー化 N=6箇所<br/>だれでもトイレ増築 A=9.4㎡</li> <li>南小学校<br/>バリアフリー化 N=4箇所<br/>だれでもトイレ増築 A=9.2㎡</li> <li>北小学校<br/>バリアフリー化 N=7箇所</li> </ul> |
|            |                           |              |  | 令和5年9月22日 | 40,920,000円 | —                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>北小学校昇降口1, 2スロープにおいて手摺設置を増工</li> <li>その他、各工種の現場精査による。</li> </ul>  |
| 2023000022 | 令和5年度 町道151号線舗装工事ほか1箇所    | 下土狩地内        | (有)山好建設<br>長泉町下土狩1382<br>法人番号 8080102011888      | 令和5年5月24日 | 3,960,000円  | 令和5年5月25日から<br>令和5年9月29日まで | 町道151号線 工事延長 L=76.6m<br>舗装工 A=296.23㎡<br>表層：再生密粒度As(13) t=5cm<br>不陸整正：粒度調整碎石(M-30) t=3cm<br><br>町道769号線 工事延長 L=21.0m<br>排水構造物工 一式<br>スリット蓋 N=20枚<br>グレーチング N=1枚                     |
|            |                           |              |  | 令和5年9月20日 | 4,840,000円  | —                          | 町道151号線 工事延長 L=75.7m<br>舗装工 A=280.62㎡<br>表層：再生密粒度As(13) t=5cm<br>不陸整正：粒度調整碎石(M-30) t=3cm<br><br>町道769号線 工事延長 L=21.0m<br>排水構造物工 一式<br>スリット蓋 N=20枚<br>グレーチング N=1枚                     |

| 入札番号       | 件名  | 履行箇所         | 契約者住所  | 当初契約日     | 当初契約額        | 当初履行期間                     | 工事概要  |
|------------|---|--------------|--|-----------|--------------|----------------------------|---|
|            |   |              |  | 変更契約日     | 変更契約額        | 変更後履行期間                    | 変更理由・変更概要   |
| 2023000024 | 令和5年度 長泉町<br>道路台帳加除及び測量業務委託                                     | 長泉町全域        | (株)東日<br>沼津市大岡 2240-16<br>法人番号 8080101001262 | 令和5年5月24日 | 5,280,000 円  | 令和5年5月25日から<br>令和6年3月20日まで | 長泉町道路台帳加除及び測量業務委託<br>道路台帳路線情報整備<br>道路台帳区間情報整備<br>橋梁台帳作成<br>交差台帳作成<br>情報管理ツール設定<br>道路台帳図製本   |
|            |   |              |  |           |              |                            |   |
| 2023000508 | 令和5年度 長泉町<br>配管網図台帳図<br>(1/500)及び配水管<br>理図(1/2,500)補正<br>作成業務委託 | 長泉町<br>給水区域内 | (株)東日<br>沼津市大岡 2240-16<br>法人番号 8080101001262 | 令和5年5月24日 | 12,100,000 円 | 令和5年5月25日から<br>令和6年3月26日まで | 台帳図(2.0km、500件)<br>配水管属性調書(2.0km)<br>地形修正(2.0km)<br>竣工位置図修正(2.0km)<br>分岐工事位置図修正(2.0km)<br>新規管理図作成(2.0km)<br>上水道配水管図管理調書(1.0式)<br>県道路占用図作成(1.0式) |
|            |   |              |  |           |              |                            |   |

| 入札番号       | 件名                      | 履行箇所  | 契約者住所  | 当初契約日     | 当初契約額       | 当初履行期間                     | 工事概要   |
|------------|-------------------------|-------|--|-----------|-------------|----------------------------|--|
|            |                         |       |  | 変更契約日     | 変更契約額       | 変更後履行期間                    | 変更理由・変更概要  |
| 2023000509 | 令和5年度 町道納米里城山足高線配水管改良工事 | 上長窪地内 | (有)セントラル設備工業<br>長泉町下土狩 402-8<br>法人番号 4080102010720 | 令和5年5月24日 | 21,340,000円 | 令和5年5月25日から<br>令和6年1月31日まで | 施工延長 L=136.5m<br>DCIP 布設 GX形 φ150mm L=122.8m,<br>φ100mm L=2.0m, φ75mm L=4.9m,<br>K形 φ100mm L=3.1m<br>HIVP 布設 φ75mm L=3.5m, φ50mm L=1.4m<br>ソフトシール仕切弁設置 GX形 φ150mm N=4基, φ75mm N=1基<br>排泥弁(地下式単口消火栓)設置 φ75mm N=1基<br>不断水仕切弁設置(鋳鉄管用) φ100mm N=1基, (塩ビ管用) φ75mm N=1基<br>給水管接続替え φ25mm N=2軒<br>復旧工 N=1式 仮設工 N=1式 |
|            |                         |       |  | 令和6年1月12日 | 21,362,000円 | —                          | 施工延長 L=134.6m<br>DCIP 布設 GX形 φ150mm L=122.5m,<br>φ100mm L=2.0m, φ75mm L=4.2m, K形 φ100mm L=2.4m<br>HIVP 布設 φ75mm L=2.8m, φ50mm L=1.8m<br>ソフトシール仕切弁設置 GX形 φ150mm N=4基, φ75mm N=1基<br>排泥弁(地下式単口消火栓)設置 φ75mm N=1基<br>不断水仕切弁設置(鋳鉄管用) φ100mm N=1基, (塩ビ管用) φ75mm N=1基<br>給水管接続替え φ25mm N=2軒<br>復旧工 N=1式 仮設工 N=1式    |

| 入札番号       | 件名                              | 履行箇所  | 契約者住所   | 当初契約日      | 当初契約額       | 当初履行期間                     | 工事概要   |
|------------|---------------------------------|-------|---|------------|-------------|----------------------------|--|
|            |                                 |       |   | 変更契約日      | 変更契約額       | 変更後履行期間                    | 変更理由・変更概要  |
| 2023000510 | 令和5年度 長泉第1浄水場電気設備・管理棟更新詳細設計業務委託 | 納米里地内 | (株)NJS 静岡事務所<br>静岡市葵区両替町 2-4-15<br>法人番号 6011101045308 | 令和5年5月24日  | 18,590,000円 | 令和5年5月25日から<br>令和6年1月31日まで | 長泉第1浄水場電気設備・管理棟更新詳細設計<br>設計協議 1式<br>現地調査 1式<br>管理棟詳細設計（電気・建築） 1式<br>自家発電施設詳細設計（電気） 1式                                  |
|            |                                 |       |   | 令和5年12月13日 | 19,327,000円 | 令和5年5月25日から<br>令和6年3月15日まで | 長泉第1浄水場電気設備・管理棟更新詳細設計<br>設計協議 1式<br>現地調査 1式<br>管理棟詳細設計（電気・建築） 1式<br>自家発電施設詳細設計（電気） 1式<br>アスベスト調査 1式<br><br>業務追加による工期延長 |