

入札結果一覧表 令和5年度

第6回

令和5年7月13日

発注状況 令和5年7月13日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000056	令和5年度 長泉町文化センター排煙・換気設備改修工事	下土狩地内	(株)太平エンジニアリング 沼津支店 沼津市御幸町3-10 法人番号2010001004567	令和5年7月19日	6,930,000円	令和5年7月20日から 令和6年1月10日まで	ホール地下系統排煙機改修 2台 調理室全熱交換機改修 1台
2023000058	令和5年度 長泉町大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務委託	長泉町全域	(株)パスコ静岡支店 静岡市駿河区南長11-1 法人番号5013201004656	令和5年7月19日	1,298,000円	令和5年7月20日から 令和5年12月22日まで	1. 計画準備及び基礎資料の収集整理 2. 現地踏査 3. 大規模盛土造成地カルテ作成 4. 優先度評価 5. 第二次スクリーニング計画の作成

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000060	令和5年度 町道3号線改良工事ほか1箇所	本宿地内	栄久工業(株) 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	令和5年7月19日	7,535,000円	令和5年7月20日から 令和5年12月22日まで	町道3号線 排水構造物工 一式 PU300A L=68.0m スリット蓋 N=37枚 グレーチング N=3枚 舗装工 一式 区画線工 一式
							町道21号線 排水構造物工 一式 スリット蓋 N=48枚 グレーチング N=2枚
2023000518	令和5年度 水道ビジョン中間見直し業務委託	長泉町 給水区域内	(株)NJS 静岡事務所 静岡市葵区両替町 2-4-15 法人番号 6011101045308	令和5年7月19日	11,880,000円	令和5年7月20日から 令和6年2月29日まで	水道ビジョン中間見直し 1式 アセットマネジメント及び経営戦略の見直し含む 設計協議 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000520	令和5年度 長泉町 公共下水道事業 管 渠布設工事 第2工 区	下土狩地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 6080101005851	令和5年7月19日	31,900,000円	令和5年7月20日から 令和6年1月31日まで	工事延長 L=205.00m 200mm管布設工 L=200.50m 組立式マンホール設置工 5箇所(1号-1箇所, 楕円-4箇所) 汚水枘設置工 5箇所(標準-5箇所) 取付管布設工 φ150mm:L=20.70m(平均長=4.14m) 附帯工 1式 仮設工 1式
2023000521	令和5年度 町道 349号線他7箇所配 水管布設替詳細設計 業務委託	南一色・ 下長窪・ 中土狩・ 竹原地内	(株)NJS 静岡事務所 静岡市葵区両替町 2-4-15 法人番号 6011101045308	令和5年7月19日	11,660,000円	令和5年7月20日から 令和6年1月31日まで	配水管設計 L=1,021m 開削工法 小口径(呼び径350mm以下) 配水管布設替詳細設計(仮設配管 含む) L=982m 推進工法 刃口推進 L=30m
				令和5年8月10日	13,552,000円	—	配水管設計 L=1,182m 開削工法 小口径(呼び径350mm以下) 配水管布設替詳細設計(仮設配管 含む) L=1,152m 推進工法 刃口推進 L=30m 配水管修正設計 N=1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000522	令和5年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 非常用発電機 設置工事	下土狩地内	(株)二和工業商会 三島市谷田 1301-1 法人番号 8080101006055	令和5年7月19日	19,580,000 円	令和5年7月20日から 令和6年2月29日まで	非常用自家発電装置 N=1 基 附帯工 N=1 式
2023000523	令和5年度 長泉町 公共下水道事業 管 渠布設工事 第3工 区	下土狩地内	(株)栄久建設長泉支店 長泉町納米里 80-1 フラッ プ 101 法人番号 4080101005374	令和5年7月19日	32,450,000 円	令和5年7月20日から 令和6年2月29日まで	路線延長 L=230.6m(VUφ200【開 削:L=69.00m, 推進:9.00m】)(PEφ75 L=152.60m) 管渠延長 VUφ200:L=74.85m PEφ75 :L=150.12m 組立式マンホール設置工 5箇所(2号 -2箇所, 1号-2箇所, 楕円-1箇所) 汚水柵設置工 10箇所(標準-10箇所) 取付管布設工 L=27.10m(平均長 =2.71m) 附帯工 1式 仮設工 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000524	令和5年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 管渠布設工事 第2工区	下土狩地内	(株)栄久建設長泉支店 長泉町納米里80-1フラッ プ101 法人番号4080101005374	令和5年7月19日	18,480,000円	令和5年7月20日から 令和6年2月29日まで	工事延長 L=146.80m 150mm管布設工 L=140.35m 組立式マンホール設置工 10箇所(1 号-1箇所, 楕円-2箇所, 小型-7箇所) 汚水柵設置工 14箇所(標準-13箇 所, 管止め-1箇所) 取付管布設工 φ100mm:L=42.50m(平 均長=3.04m) 附帯工 1式 仮設工 1式