

入札結果一覧表 令和6年度

第2回

令和6年5月16日

発注状況 令和6年5月16日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2024000009	令和6年度 長泉町道路台帳加除及び測量業務委託	長泉町全域	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和6年5月22日	7,040,000 円	令和6年5月23日から 令和7年3月21日まで	長泉町道路台帳加除及び測量業務委託 道路台帳路線情報整備 道路台帳区間情報整備 橋梁台帳作成 交差台帳作成 情報管理ツール設定 道路台帳図製本
2024000010	令和6年度 町立南小学校・北小学校施設改修工事設計業務委託	竹原・下長窪地内	(株)小林建築事務所 清水町柿田 270-19 法人番号 1080101005575	令和6年5月22日	5,500,000 円	令和6年5月23日から 令和6年10月31日まで	町立南小学校 ・南棟 LED 化改修工事 ・受水槽改修工事 町立北小学校 ・A棟 LED 化改修工事 上記工事に伴う設計業務委託 1式
2024000016	令和6年度 竹原Ⅲ工区地籍調査事業 (E2工程) 業務委託	竹原地内	東静岡測量設計(株) 長泉町上土狩 451-10 法人番号 6080101005942	令和6年5月22日	6,270,000 円	令和6年5月23日から 令和7年3月7日まで	令和6年度 竹原Ⅲ工区地籍調査事業 (E2工程) 業務委託 履行個所 長泉町竹原地内 一筆地調査 (E2工程) 業務 0.15 km ²

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2024000018	令和6年度 町道納米里城山足高線歩道改良に伴う測量・設計業務委託	納米里地内	東静岡測量設計(株) 長泉町上土狩 451-10 法人番号 6080101005942	令和6年5月22日	3,190,000円	令和6年5月23日から 令和6年10月11日まで	測量業務 4級基準点測量 N=3点 路線測量 L=0.060km 設計業務 歩道詳細測量 一式
2024000019	令和6年度 町道451号線外改良工事に伴う測量・設計業務委託	下長窪地内	東静岡測量設計(株) 長泉町上土狩 451-10 法人番号 6080101005942	令和6年5月22日	5,500,000円	令和6年5月23日から 令和6年10月25日まで	測量業務 4級基準点測量 N=5点 路線測量 L=0.065km 用地測量 一式 設計業務 道路詳細測量(B) 一式
2024000508	令和6年度 町道732・131号線配水管改良工事	下土狩地内	(株)オオシマ 長泉町下土狩 417-3 法人番号 5080101022864	令和6年5月22日	43,153,000円	令和6年5月23日から 令和6年11月29日まで	施工延長 L=198.3m(119.4m+78.9m) タタイル铸铁管布設 GX形 φ300mm L=22.97m φ200mm L=4.15m φ150mm L=79.61m φ100mm L=94.05m ソフトシル仕切弁設置 GX形 φ300mm N=2基 φ200mm N=1基 φ150mm N=2 基 φ100mm N=2基 不断水仕切弁設置 φ300mm N=2基 排泥弁設置 φ75mm N=1基 仮配管・仮給水 N=1式 復旧工 N=1 式 仮設工 N=1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2024000509	令和6年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 管渠布設工事 第1工区	下土狩地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 6080101005851	令和6年5月22日	9,130,000円	令和6年5月23日から 令和6年9月30日まで	工事延長 L=91.50m 200mm 管布設工 L=90.30m 組立式マンホール設置工 2箇所(小型-2 箇所) 附帯工 1式 仮設工 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2024000510	令和6年度 町道納米里城山足高線配水管改良工事	上長窪地内	(有)セントラル設備工業 長泉町下土狩 402-8 法人番号 4080102010720	令和6年5月22日	15,290,000 円	令和6年5月23日から 令和6年11月29日まで	施工延長 L=102.3m ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ150mm L=96.5m, φ75mm L=5.9m ソフソール仕切弁設置 GX形 φ150mm N=2基, φ75mm N=1基 SUS製地下式単口消火栓設置 φ75mm N=1基 給水管接続替え N=2軒 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式
2024000511	令和6年度 長泉町橋梁添架上水道管路定期点検業務委託	長泉町全域	大日コンサルタント(株)静岡事務所 静岡市葵区御幸町 11-30 法人番号 9200001003031	令和6年5月22日	9,680,000 円	令和6年5月23日から 令和6年12月20日まで	橋梁添架管定期点検 N=28橋

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2024000512	令和6年度 長泉町 公共下水道事業 不 明水調査業務委託	長泉町 下水道区域 内	オリジナル設計(株)静岡東 部営業所 伊豆の国市長岡 124-7 法人番号 8011001065098	令和6年5月22日	4,950,000円	令和6年5月23日から 令和6年11月29日まで	地盤変動影響調査 事前調査 N=1 業務 事後調査 N=1 業務

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2024000015	令和6年度 都市計画道路高田上土狩線電線共同溝整備工事	下土狩地内	低入札価格調査中		円		工事延長 L=180.91m (No. 2+4.30~No. 11+5.20) 管路工 (R側+横断管路部) L=155.38+29.82=185.2m プレキャストボックス工 (特殊枿) N=7箇所 プレキャストボックス工 (分岐枿) N=2箇所 仮設工/開削土工/舗装版撤去工/舗装工1式