

入札結果一覧表 令和6年度

第17回

令和7年1月17日

発注状況 令和7年1月17日 入札執行

| 入札番号 | 件名 | 履行箇所 | 契約者住所 | 当初契約日 | 当初契約額 | 当初履行期間 | 工事概要 |
|------------|------------------------------------|-------|--|-----------|--------------|----------------------------|---|
| | | | | 変更契約日 | 変更契約額 | 変更後履行期間 | 変更理由・変更概要 |
| 2024000141 | 令和6年度 旧不二精機製造所跡地地歴調査及び土壌汚染状況調査業務委託 | 下土狩地内 | (株)静環検査センター 藤枝市高柳 2310 番地 法人番号 3080001016530 | 令和7年1月23日 | 24,805,000 円 | 令和7年1月24日から 令和8年2月27日まで | <ul style="list-style-type: none"> 敷地面積等 A=25,000 m²/工場用地 地歴調査業務 1式 土壌汚染状況調査 1式 |
| | | | | | | | |
| 2024000143 | (ゼロ債務) 令和6年度 町道 658 号線改良工事 | 元長窪地内 | (株)河西建設 長泉町東野 50-7 法人番号 5080101005448 | 令和7年1月23日 | 36,234,000 円 | 令和7年1月24日から 令和7年8月1日まで | 工事延長 L=120m 排水構造物工 作業土工 一式 PU側溝 L=180m 道路土工 一式 側溝蓋 N=342 枚 擁壁工 一式 グレーチング N=18 枚 舗装工 区画線工 一式 車道舗装工 A=708 m ² 構造物撤去工 一式 歩道舗装工 A=348 m ² |
| | | | | | | | |

| 入札番号 | 件名 | 履行箇所 | 契約者 住所 | 当初契約日 | 当初契約額 | 当初履行期間 | 工事概要 |
|------------|--------------------------|-------|---|-----------|-------------|----------------------------|---|
| | | | | 変更契約日 | 変更契約額 | 変更後履行期間 | 変更理由・変更概要 |
| 2024000144 | 令和6年度 竹原陸橋南交差点舗装工事 | 竹原地内 | (有)山勝建設 長泉町元長窪 808-1 法人番号 9080102011895 | 令和7年1月23日 | 8,019,000円 | 令和7年1月24日から 令和7年3月21日まで | 舗装工 A=370 m ² 表層:密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型 t=5cm 基層:再生粗粒度アスコン(20) t=5cm |
| | | | | | | | |
| 2024000145 | (ゼロ債務) 令和6年度 町道634号線改良工事 | 東野地内 | (有)山田土建 長泉町下長窪 406-1 法人番号 6080101005851 | 令和7年1月23日 | 9,262,000円 | 令和7年1月24日から 令和7年6月30日まで | 工事延長 L=54.0m PU側溝(300A) L=97.7m |
| | | | | | | | |
| 2024000149 | 令和6年度 都市計画道路高田上土狩線改良工事 | 下土狩地内 | (株)河西建設 長泉町東野 50-7 法人番号 5080101005448 | 令和7年1月23日 | 30,778,000円 | 令和7年1月24日から 令和7年3月28日まで | 工事延長 L=214m (No. 1+3.23~No. 11+17.24) 排水構造物工 都市型側溝 200 L=228m アスファルト舗装工 (本線:路盤+基層) A=760m ² 道路土工/擁壁工/カルバート工/縁石工 1式 |
| | | | | | | | |

| 入札番号 | 件名 | 履行箇所 | 契約者住所 | 当初契約日 | 当初契約額 | 当初履行期間 | 工事概要 |
|------------|------------------------------|-----------|---|-----------|------------|----------------------------|--|
| | | | | 変更契約日 | 変更契約額 | 変更後履行期間 | 変更理由・変更概要 |
| 2024000552 | 令和6年度 町道 120号線配水管布設 工事 | 下土狩 地内 | (株)オオシマ 長泉町下土狩 417-3 法人番号 5080101022864 | 令和7年1月23日 | 4,895,000円 | 令和7年1月24日から 令和7年3月14日まで | 路線延長 L=51.05m HPPE管布設工 φ75mm L=51.05m 排泥弁設置工 φ75mm N=1基 土工 N=1式 仮設工 N=1式 |
| | | | | | | | |