

# 入札結果一覧表 令和3年度

第7回

令和3年7月29日

発注状況 令和3年7月29日 入札執行

| 入札番号       | 件名                    | 履行箇所  | 契約者住所   | 当初契約日    | 当初契約額       | 当初履行期間                     | 工事概要  |
|------------|-----------------------|-------|---|----------|-------------|----------------------------|---|
|            |                       |       |   | 変更契約日    | 変更契約額       | 変更後履行期間                    | 変更理由・変更概要   |
| 2021000055 | 令和3年度 駅前公園トイレ等設置工事    | 下土狩地内 | (株)稲村建設<br>長泉町下土狩 143-7<br>法人番号 7080101005330     | 令和3年8月4日 | 25,234,000円 | 令和3年8月5日から<br>令和4年1月20日まで  | RCユニットトイレ設置 N=1箇所<br>四阿設置 N=1箇所<br>園路改修 A=227㎡                            |
|            |                       |       |   |          |             |                            |   |
| 2021000056 | 令和3年度 松川改修に伴う測量設計業務委託 | 中土狩地内 | 東静岡測量設計(株)<br>長泉町上土狩 451-10<br>法人番号 6080101005942 | 令和3年8月4日 | 2,915,000円  | 令和3年8月5日から<br>令和4年2月28日まで  | 測量業務<br>河川測量 L=0.11km<br>用地調査業務<br>用地測量 A=0.104ha<br>設計業務<br>水路詳細設計 L=70m |
|            |                       |       |   |          |             |                            |   |
| 2021000058 | 令和3年度 境川改修工事          | 中土狩地内 | オリエント工業(有)<br>沼津市西間門 172-1<br>法人番号 4080102000812  | 令和3年8月4日 | 11,770,000円 | 令和3年8月5日から<br>令和3年12月20日まで | 工事延長 L=73.40m<br>管きよ更生工 (φ500)<br>M-4~M-5 L=72.20m<br>付帯工 一式              |
|            |                       |       |   |          |             |                            |   |

| 入札番号       | 件名                             | 履行箇所          | 契約者住所  | 当初契約日    | 当初契約額      | 当初履行期間                     | 工事概要  |
|------------|--------------------------------|---------------|--|----------|------------|----------------------------|---|
|            |                                |               |  | 変更契約日    | 変更契約額      | 変更後履行期間                    | 変更理由・変更概要   |
| 2021000060 | 令和3年度 町道<br>407号線舗装工事ほ<br>か1箇所 | 下長窪・<br>下土狩地内 | (有)小嶋建設<br>長泉町下長窪728-19<br>法人番号4080102010167 | 令和3年8月4日 | 6,050,000円 | 令和3年8月5日から<br>令和3年11月30日まで | 町道407号線<br>工事延長 L=116.2m<br>舗装工 (5+15) A=535 m <sup>2</sup><br>町道218号線<br>工事延長 L=24.0m<br>舗装工 (5+15) A=75 m <sup>2</sup> (内32 m <sup>2</sup> は<br>表層のみ)   |
|            |                                |               |  |          |            |                            |   |
| 2021000061 | 令和3年度 町道<br>55号線改良工事ほ<br>か3箇所  | 竹原・<br>下土狩地内  | (有)山勝建設<br>長泉町元長窪808-1<br>法人番号9080102011895  | 令和3年8月4日 | 4,510,000円 | 令和3年8月5日から<br>令和3年12月24日まで | 町道55号線改良工事<br>工事延長 L=35.0m<br>排水構造物工 側溝蓋取替 N=46<br>枚 (L=25.0m) / 側溝蓋 L=10.0<br>m<br>町道竹原本宿線改良工事<br>工事延長 L=4.0m<br>排水構造物工 集水桝 500×500×<br>460 N=1箇所 / 側溝 PU-3<br>300A L=3.0m<br>町道187号線舗装工事<br>工事延長 L=22.0m<br>舗装工 (5+15) A=75m <sup>2</sup><br>下土狩地内道路改良工事<br>工事延長 L=10.0m<br>排水構造物工 側溝 PU-3 300A<br>L=10.0m / 道路側溝対応桝 300<br>A N=1箇所 |
|            |                                |               |  |          |            |                            |   |

| 入札番号       | 件名                                     | 履行箇所   | 契約者住所  | 当初契約日    | 当初契約額       | 当初履行期間                    | 工事概要  |
|------------|--|--|--|----------|-------------|---------------------------|---|
|            |  |  |  | 変更契約日    | 変更契約額       | 変更後履行期間                   | 変更理由・変更概要   |
| 2021000065 | 令和3年度 町道341号線改良工事                      | 納米里地内  | (株)関建業<br>長泉町南一色459<br>法人番号8080101005800           | 令和3年8月4日 | 8,580,000円  | 令和3年8月5日から<br>令和4年1月31日まで | 工事延長 L=80.0m<br>PU側溝(300A) L=79.0m<br>舗装工(5+15) A=450㎡                                    |
| 2021000066 | 令和3年度 北部地域幹線道路整備に伴う国道246号平面交差点詳細設計業務委託 | 下長窪地内  | (株)東日<br>沼津市大岡2240-16<br>法人番号8080101001262         | 令和3年8月4日 | 7,370,000円  | 令和3年8月5日から<br>令和4年3月24日まで | 北部地域幹線道路整備に伴う国道246号平面交差点詳細設計<br>・測量業務 一式<br>・平面交差点詳細設計 一式                                 |
| 2021000526 | 令和3年度 ストックマネジメント老朽管調査業務委託              | 下長窪・<br>下土狩・<br>竹原・<br>本宿地内                  | (株)須走総合企画沼津支店<br>沼津市大諏訪887-4<br>法人番号1080101008834  | 令和3年8月4日 | 9,570,000円  | 令和3年8月5日から<br>令和4年1月31日まで | 本管TV調査工<br>小中口径(φ800mm未満) L=3,094m<br>管渠内清掃工 L=3,094m<br>マンホール目視調査工 N=131基<br>報告書作成工 N=1式 |
| 2021000528 | 令和3年度 町道703号線他送水管・配水管布設替詳細設計業務委託       | 南一色・<br>納米里・<br>上土狩・<br>中土狩・<br>下土狩・<br>竹原地内 | (株)NJS静岡事務所<br>静岡市葵区両替町2-4-15<br>法人番号6011101045308 | 令和3年8月4日 | 11,330,000円 | 令和3年8月5日から<br>令和4年2月28日まで | 【送水管】<br>管路布設替詳細設計<br>呼び径φ400mm 管路延長710m<br>【配水管】<br>管路布設替詳細設計<br>呼び径φ100mm以下 管路延長490m    |

| 入札番号       | 件名  | 履行箇所                  | 契約者住所  | 当初契約日    | 当初契約額      | 当初履行期間                     | 工事概要  |
|------------|---|-----------------------|--|----------|------------|----------------------------|---|
|            |   |                       |  | 変更契約日    | 変更契約額      | 変更後履行期間                    | 変更理由・変更概要   |
| 2021000529 | 令和3年度 長泉町<br>公共下水道事業 町<br>単独 管渠施設TV<br>調査業務委託 | 下土狩・<br>下長窪・<br>南一色地内 | オリエント工業(有)<br>沼津市西間門 172-1<br>法人番号 4080102000812             | 令和3年8月4日 | 1,540,000円 | 令和3年8月5日から<br>令和4年2月28日まで  | 管路施設調査工<br>・本管TV調査工(内径150mm~800mm<br>未満,新管) L=1047.8m   |
|            |   |                       |  |          |            |                            |   |
| 2021000530 | 令和3年度 長泉町<br>公共下水道事業 町<br>単独 下水道台帳作<br>成業務委託  | 公共下水道<br>区域           | オリジナル設計(株)静岡東<br>部営業所<br>伊豆の国市長岡 124-7<br>法人番号 8011001065098 | 令和3年8月4日 | 4,400,000円 | 令和3年8月5日から<br>令和3年12月24日まで | 下水道台帳データ入力<br>令和2年度施工分<br>管渠延長 L=1,351m   |
|            |   |                       |  |          |            |                            |   |
| 2021000531 | 令和3年度 町道<br>865号線配水管改良<br>工事                  | 下長窪地内                 | (有)セントラル設備工業<br>長泉町下土狩 402-8<br>法人番号 4080102010720           | 令和3年8月4日 | 4,070,000円 | 令和3年8月5日から<br>令和4年2月28日まで  | 施工延長 L=32.2m<br>ダクタイル鋳鉄管布設<br>GX形 φ150mm L=31.0m<br>K形 φ150mm L=0.6m<br>φ100mm L=1.1m<br>ソフトシール仕切弁設置<br>GX形 φ150mm N=1基<br>仮設工 N=1式<br>復旧工 N=1式 |
|            |   |                       |  |          |            |                            |   |

| 入札番号       | 件名                    | 履行箇所  | 契約者住所                                       | 当初契約日    | 当初契約額      | 当初履行期間                     | 工事概要   |
|------------|-----------------------|-------|---|----------|------------|----------------------------|--|
|            |                       |       |   | 変更契約日    | 変更契約額      | 変更後履行期間                    | 変更理由・変更概要  |
| 2021000532 | 令和3年度(主)大岡元長窪線配水管布設工事 | 下長窪地内 | 大嶋設備工業<br>長泉町下土狩 417-3<br>法人番号 —            | 令和3年8月4日 | 6,050,000円 | 令和3年8月5日から<br>令和4年2月28日まで  | 施工延長 L=36.0m<br>ダクタイル鑄鉄管布設<br>GX形 φ150mm L=36.2m<br>ソフトシール仕切弁設置<br>GX形 φ150mm N=3基<br>復旧工 N=1式<br>仮設工 N=1式   |
| 2021000533 | 令和3年度10号水源水中ポンプ取替工事   | 東野地内  | 大東電機株<br>長泉町納米里 396-5<br>法人番号 6080101005851 | 令和3年8月4日 | 8,250,000円 | 令和3年8月5日から<br>令和3年11月30日まで | 深井戸用水中ポンプ取替 N=1基<br>口径φ150mm×3.3m <sup>3</sup> /min×24m×<br>22kw×200V×50Hz<br>井戸口径400A、ポンプ設置深度 30.5m<br>繰り出し管取替 L=30.25m<br>150A×5.5m×5本<br>150A×2.75m×1本<br>仮設工 N=1式<br>水質試験 N=1式 |