

# 入札結果一覧表 平成 27 年度

長企財第 2 号

平成 27 年 5 月 14 日

発注状況

平成 27 年 5 月 14 日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	着手年月日 完成年月日	契約者	契約年月日 入札年月日	契約金額 うち消費税等の額	備考
2015000017	平成 27 年度 大いちょう通り舗装工事	下土狩地内	平成 27 年 5 月 21 日 平成 27 年 8 月 14 日	(株)関道建設	平成 27 年 5 月 20 日 平成 27 年 5 月 14 日	23,144,400 1,714,400	
2015000020	平成 27 年度 長泉町立南小たんぼぼ児童会 改修工事	下土狩地内	平成 27 年 5 月 21 日 平成 27 年 7 月 31 日	(有)三峰建設	平成 27 年 5 月 20 日 平成 27 年 5 月 14 日	3,186,000 236,000	
2015000021	平成 27 年度 長泉町建物用途別現況調査(都市計画 基礎調査) 業務	全域	平成 27 年 5 月 21 日 平成 28 年 1 月 29 日	服部エンジニア(株) 沼津事務所	平成 27 年 5 月 20 日 平成 27 年 5 月 14 日	1,188,000 88,000	
2015000023	平成 27 年度 町道下長窪駿河平線舗装工事	東野地内	平成 27 年 5 月 21 日 平成 27 年 8 月 31 日	(株)河西建設	平成 27 年 5 月 20 日 平成 27 年 5 月 14 日	28,436,400 2,106,400	
2015000024	平成 27 年度 町道 575 号線改良工事に伴う 測量設計業務委託	元長窪・東 野地内	平成 27 年 5 月 21 日 平成 27 年 11 月 30 日	鈴木設計(株)	平成 27 年 5 月 20 日 平成 27 年 5 月 14 日	20,520,000 1,520,000	
2015000025	平成 27 年度 町道上長窪八反田線改良工事 に伴う測量設計業務委託	上長窪地内	平成 27 年 5 月 21 日 平成 27 年 9 月 15 日	(株)東日	平成 27 年 5 月 20 日 平成 27 年 5 月 14 日	2,916,000 216,000	
2015000028	平成 27 年度 (都)池田終線整備付帯工事	中土狩地内	平成 27 年 5 月 21 日 平成 27 年 7 月 31 日	(株)富士見園	平成 27 年 5 月 20 日 平成 27 年 5 月 14 日	5,702,400 422,400	
2015000504	平成 27 年度 長泉町配管網図台帳図 (1/500) 及び配水管管理図 (1/2,500)補正作成業務委託	給水区域内	平成 27 年 5 月 21 日 平成 28 年 3 月 18 日	(株)東日	平成 27 年 5 月 20 日 平成 27 年 5 月 14 日	11,124,000 824,000	
2015000506	平成 27 年度 池田終線配水管布設替工事	中土狩地内	平成 27 年 5 月 21 日 平成 27 年 8 月 31 日	大嶋設備工業	平成 27 年 5 月 20 日 平成 27 年 5 月 14 日	10,692,000 792,000	