

入札結果一覧表 平成 27 年度

長企財第3号

発注状況 平成 27 年 5 月 28 日 入札執行

平成 27 年 5 月 28 日

入札番号	件名	履行箇所	着手年月日 完成年月日	契約者	契約年月日 入札年月日	契約金額 うち消費税等の額	備考
2015000030	平成 27 年度 長泉町立南幼稚園・桃沢幼稚園防水等改工事	竹原・元長窪 地内	平成 27 年 6 月 4 日 平成 27 年 9 月 30 日	(株)稲村建設	平成 27 年 6 月 3 日 平成 27 年 5 月 28 日	13,143,600 973,600	
2015000031	平成 27 年度 長泉町福祉会館ソーラー設備改修工事 設計業務委託	下土狩地内	平成 27 年 6 月 4 日 平成 27 年 7 月 31 日	(有)山崎建築設計事務所	平成 27 年 6 月 3 日 平成 27 年 5 月 28 日	810,000 60,000	
2015000032	平成 27 年度 町道 103 号線舗装工事 外 2 箇所	下土狩・竹原 地内	平成 27 年 6 月 4 日 平成 27 年 8 月 31 日	(有)山好建設	平成 27 年 6 月 3 日 平成 27 年 5 月 28 日	7,182,000 532,000	
2015000033	平成 27 年度 町立中学校（二校）施設改修工事 設計業務委託	下土狩・納米里 地内	平成 27 年 6 月 4 日 平成 27 年 11 月 30 日	一級建築士事務所 渡辺隆司建築設計室	平成 27 年 6 月 3 日 平成 27 年 5 月 28 日	5,724,000 424,000	
2015000034	平成 27 年度 橋梁点検業務委託	全域	平成 27 年 6 月 4 日 平成 27 年 10 月 30 日	静岡コンサルタント(株)	平成 27 年 6 月 3 日 平成 27 年 5 月 28 日	18,900,000 1,400,000	
2015000035	平成 27 年度 橋梁補修設計業務委託	東野・下長窪・ 南一色・納米里 地内	平成 27 年 6 月 4 日 平成 27 年 12 月 15 日	大日コンサルタント(株) 静岡事務所	平成 27 年 6 月 3 日 平成 27 年 5 月 28 日	15,120,000 1,120,000	
2015000036	平成 27 年度 福祉会館周辺整備に伴う測量設計業務委託	下土狩地内	平成 27 年 6 月 4 日 平成 27 年 12 月 15 日	(株)東日	平成 27 年 6 月 3 日 平成 27 年 5 月 28 日	8,100,000 600,000	
2015000038	平成 27 年度 町道 263 号線舗装工事	中土狩地内	平成 27 年 6 月 4 日 平成 28 年 9 月 30 日	(株)関建業	平成 27 年 6 月 3 日 平成 27 年 5 月 28 日	8,100,000 600,000	
2015000510	平成 27 年度 町道 316 号線配水管改良工事	納米里地内	平成 27 年 6 月 4 日 平成 27 年 6 月 30 日	(有)山一建設	平成 27 年 6 月 3 日 平成 27 年 5 月 28 日	2,916,000 216,000	