

入札結果一覧表 令和3年度

第4回

令和3年6月22日

発注状況 令和3年6月10日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000028	令和3年度 町立北小学校C棟トイレ改修工事	下長窪地内	(株)稲村建設 長泉町下土狩 143-7 法人番号 7080101005330	令和3年6月28日	45,848,000円	令和3年6月29日から 令和3年9月30日まで	C棟トイレ改修 A=141㎡
2021000029	令和3年度 町立北中学校駐輪場改修工事	納米里地内	株式会社トンボ総合建設 法人番号 9080101020352 長泉町中土狩 483-6	令和3年6月16日	6,380,000円	令和3年6月17日から 令和3年8月31日まで	駐輪場改修 L=26.1m
2021000030	令和3年度 元長窪地内農業用水路改修に伴う測量設計業務委託	元長窪地内	東静岡測量設計(株) 長泉町上土狩 451-10 法人番号 6080101005942	令和3年6月16日	6,050,000円	令和3年6月17日から 令和3年12月20日まで	業務委託延長 L=0.46km 測量業務 中心線測量等 L=0.21km 復元測量等 A=0.21万㎡ 設計業務 水路予備設計 L=0.25km 水路詳細設計 L=0.21km
2021000032	令和3年度 都市構造再編集中支援事業 下土狩駅前広場改修設計業務委託	下土狩地内	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和3年6月16日	14,520,000円	令和3年6月17日から 令和4年3月18日まで	都市構造再編集中支援事業 下土狩駅前広場改修設計業務一式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000033	令和3年度 町立南小学校職員更衣室等改修工事	竹原地内	(有)山勝建設 長泉町元長窪 808-1 法人番号 9080102011895	令和3年6月16日	4,950,000円	令和3年6月17日から 令和3年9月17日まで	更衣室内装改修工事 A=21㎡ 5連鉄棒更新 N=2箇所
2021000035	令和3年度 鮎壺公園整備工事	下土狩地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	令和3年6月28日	44,000,000円	令和3年6月29日から 令和4年1月31日まで	構造物撤去工 一式 敷地造成工 中層混合処理 (H=7.4m) V=650 m³ 付替水路工 ボックスカルバート L=130.19m (800×800) L=54.95m (1100×1100) L= 6.85m (1200×1100) L=68.39m 集水柵 N=3箇所 伐採工 N=20本

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000514	令和3年度 町道 166・167・169号線 配水管改良工事	下土狩地内	大嶋設備工業 長泉町下土狩 417-3 法人番号 —	令和3年6月16日	20,790,000円	令和3年6月17日から 令和3年11月30日まで	施工延長 L=202.0m 水道配水用ポリエチレン管布設工 φ100mm L=11.1m, φ75mm L=178.8m φ50mm L=13.4m ソフトシール仕切弁設置工 φ100mm N=2基, φ75mm N=10基, φ50mm N=1基 排泥弁設置工 φ75mm N=2基, 小型空気弁設置工 φ20mm N=1基, 不断水仕切弁設置工 φ75mm ポリ管用 N=1基 給水管接続替え PE φ50~25mm N=14軒, 仮配管, 仮給水管設置・撤去 VP φ50mm L=137.5m N=14軒 復旧工 As 舗装工 A=302㎡他 仮設工(交通誘導員配置) N=1式
2021000516	令和3年度 長泉町 公共下水道事業 下 水道ビジョン策定業 務委託	長泉町 公共下水道 区域内	オリジナル設計(株)静岡東 部営業所 法人番号 8011001065098 伊豆の国市長岡 124-7	令和3年6月16日	9,350,000円	令和3年6月17日から 令和4年2月28日まで	下水道ビジョン策定業務 N=1式