

入札結果一覧表 令和3年度

第5回

令和3年6月24日

発注状況 令和3年6月24日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000038	令和3年度 長泉町 道路台帳加除及び測量業務委託	長泉町全域	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和3年6月30日	8,470,000円	令和3年7月1日から 令和4年3月18日まで	長泉町道路台帳加除及び測量業務委託 ・道路台帳路線情報整備 ・道路台帳区間情報整備 ・橋梁台帳作成 ・交差台帳作成 ・情報管理ツール設定 ・道路台帳図製本
2021000039	令和3年度 町立北 小学校更衣室等改修 工事設計業務委託	下長窪地内	(株)小林建築事務所 清水町柿田 270-19 法人番号 1080101005575	令和3年6月30日	748,000円	令和3年7月1日から 令和3年9月30日まで	更衣室内装改修工事(エアコン新設、電気設備改修共)A=12.9㎡ 普通教室内装改修工事(既存エアコン制御改修、電気設備改修共)A=61.2㎡ 上記に伴う設計業務委託 1式
2021000040	令和3年度 河川監視カメラ更新工事	長泉町内	大東電機(株) 長泉町納米里 396-5 法人番号 6080101005851	令和3年6月30日	4,972,000円	令和3年7月1日から 令和3年9月30日まで	河川監視カメラを老朽化に伴い更新する(4/7台)

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000045	令和3年度 町道36号線舗装工事ほか3箇所	本宿・下土狩・竹原・中土狩地内	栄久工業㈱ 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	令和3年6月30日	8,206,000円	令和3年7月1日から 令和3年11月15日まで	町道36号線 工事延長 L=68.6m 舗装工 (5+15) A=319.4 m ² 町道125号線 工事延長 L=19.7m、9.3m 舗装工 (5+15) A=211.0 m ²

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000515	令和3年度 法定外道路 [長泉小学校体育館東側] 配水管改良工事	中土狩地内	(有)山一建設 長泉町納米里 263-2 法人番号 2080102011885	令和3年6月30日	6,435,000円	令和3年7月1日から 令和3年9月30日まで	施工延長 L=61.3m 水道配水用ポリエチレン管布設工 φ75mm L=61.4m 空気弁付地下式単口消火栓 φ75mm N=1基 ソフトシール仕切弁設置工 φ75mm N=2基 給水切替え N=4軒 仮配管, 仮給水設置・撤去 VP φ50mm L=64.4m, VP φ20・13mm N=4軒 復旧工 As 舗装 A=81m ² 仮設工 交通誘導員配置 N=1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000517	令和3年度 町道 413・414号線配水管 改良工事	下長窪地内	大嶋設備工業 長泉町下土狩 417-3 法人番号 ー	令和3年6月30日	15,620,000円	令和3年7月1日から 令和3年10月29日まで	施工延長 L=204.4m ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ75mm L=35.5m, 水道配水用ポリエチレン管 φ75mm L=170.2m ソフトシール仕切弁設置 GX形 φ75mm N=2基, HPPE形 φ75mm N=1基 排泥弁設置(空気弁付地下式単口消火 栓) φ75mm N=1基, 急速空気弁設 置 φ75mm N=1基 不断水割T字管設置 鋳鉄管用 V型 φ200mm×φ75mm N=1基 給水管接続替え N=7軒 復旧工(As舗装工他) N=1式 仮設工(交通誘導員配置) N=1式