

入札結果一覧表 令和3年度

第10回

令和3年9月9日

発注状況 令和3年9月9日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000084	令和3年度 長泉町 火葬場解体工事	中土狩地内	(株)関道建設 長泉町下土狩 1092-26 法人番号 5080101005803	令和3年9月15日	21,857,000円	令和3年9月16日から 令和4年1月20日まで	火葬場棟解体 S造平屋建て A=87.6㎡ 待合棟解体 W造平屋建て A=102.5㎡ 外構解体 1式
2021000085	令和3年度 身近で 健康づくりプロジェ クト 健康器具設置 工事	東野・上長 窪・桜堤・ 下土狩地内	(有)山好建設 長泉町下土狩 1382 法人番号 8080102011888	令和3年9月15日	8,030,000円	令和3年9月16日から 令和4年2月15日まで	【御嶽堂公園】 ウォールラダー・シットアップ・ツイ ンバー 各1基 【駿河平スポーツ広場】 ウォールラダー・背伸ばしベンチ 各1基 【上長窪広場】 ウォールラダー・背伸ばしベンチ 各1基 【桜堤広場】 ウォールラダー・背伸ばしベンチ 各1基

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000086	令和3年度 長泉町健康公園ウォーキングコース改修工事	納米里・下土狩地内	(株)東平商会 長泉町下土狩 72-1 法人番号 8080101005949	令和3年9月15日	13,167,000円	令和3年9月16日から 令和4年2月15日まで	ゴムチップ舗装工 (L=173.0m) 表層 (透水性ゴムチップ t=1cm) A=541 m ² 基層 (透水性アスコン t=4cm) A=541 m ²
2021000087	令和3年度 鮎壺公園整備工事(その2)	下土狩地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	令和3年9月15日	53,900,000円	令和3年9月16日から 令和4年3月18日まで	構造物撤去工 一式 盛土工 V=1600 m ³ 垂直擁壁(H=1.5~5.5m) L=26.0m ボックスカルバート L=55.68m (B1100×H1100) L=15.64m (B1200×H1100) L=20.57m (B1500×H900) L=19.47m 用水改修(W1400×H1200) L=61.1m 園路広場施設工 一式 管理施設整備工 一式
2021000088	令和3年度 役場庁舎前庭視覚障害者誘導用ブロック改修工事	中土狩地内	(有)小嶋建設 長泉町下長窪 728-19 法人番号 4080102010167	令和3年9月15日	3,080,000円	令和3年9月16日から 令和4年1月31日まで	庁舎前庭 誘導・警告ブロック A=39.33 m ² 北館前 誘導・警告ブロック A=15.12 m ²

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000540	令和3年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 下水道管路施 設耐震調査設計業務 委託	下長窪地内	オリジナル設計(株静岡東 部営業所 法人番号 8011001065098 伊豆の国市長岡 124-7	令和3年9月15日	2,035,000円	令和3年9月16日から 令和4年2月28日まで	人孔調査・耐震対策 N=7箇所(小中 口径φ800mm未滿)
2021000541	令和3年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 管渠布設工事 第5工区	納米里地内	(有)土屋林泉 長泉町南一色 56-10 法人番号 9080102010971	令和3年9月15日	2,090,000円	令和3年9月16日から 令和3年11月30日まで	路線延長 L=32.00m 150mm管布設工 L=30.80m 組立式マンホール設置工 3箇所(1号-1箇 所, 小型-2箇所) 汚水柵設置工 1箇所(標準-1箇所) 取付管布設工 L=1.70m(平均長 =1.70m) 附帯工 1式 仮設工 1式