

# 入札結果一覧表 令和3年度

第9回

令和3年9月14日

発注状況 令和3年8月26日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000076	令和3年度 町道上長窪元長窪線改良工事に伴う測量設計業務委託	元長窪地内	東静測量設計(株) 長泉町上土狩 451-10 法人番号 6080101005942	令和3年9月1日	1,980,000 円	令和3年9月2日から 令和3年12月20日まで	道路拡幅工事 L≒55mに伴う測量及び設計業務委託 1式
2021000079	令和3年度 納米里公園整備工事	納米里地内	(株)関道建設 長泉町下土狩 1092-26 法人番号 5080101005803	令和3年9月17日	46,574,000 円	令和3年9月17日から 令和4年2月28日まで	整備面積 A=2072.5 m <sup>2</sup> 構造物撤去工 一式 敷地造成工 一式 擁壁工 プレキャストL型擁壁 L=8.9m 重力式擁壁 L=102.5m 植栽工 一式 給水設備工 一式 給水管 L=109m 雨水排水設備工 一式 汚水排水設備工 一式 汚水管 L=67m 電気設備工 一式 照明灯 N=3 基 園路広場整備工 一式 カーコンクリート舗装 A=430 m <sup>2</sup> 緑色スクリーニング舗装 A=526 m <sup>2</sup> 遊戯施設整備工 一式 サービス施設整備工 一式 屋外時計 N=1 基 水飲み N=1 基 管理施設整備工 一式 フェンス L=100m

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000080	令和3年度 町道 575号線改良工事	元長窪・ 東野地内	(株)東平商会 長泉町下土狩 72-1 法人番号 8080101005949	令和3年9月1日	24,420,000円	令和3年9月2日から 令和4年2月28日まで	工事延長 L=100.0m 道路土工 路床盛土 (t=700~1000) V=480m <sup>3</sup> 排水構造物工 U型水路 (B600-H500) L=43m PU側溝 (B400-H400) L=54m 防護柵工 ガードレール L=61m 舗装工 上層路盤 (瀝青安定処理 t=5cm) A=679m <sup>2</sup> 表層 (密粒度ギャップ As(13) t=5cm) A=679m <sup>2</sup>

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000081	令和3年度 竹原地内水路改修工事ほか1箇所	竹原地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 6080101005851	令和3年9月1日	3,025,000円	令和3年9月2日から 令和3年12月24日まで	竹原地内水路改修工事 工事延長 L=12.0m 排水構造物工 側溝 PU-3 300A L=11.0m 道路側溝対応柵 300A N=2箇所 門の川防護柵改修工事 工事延長 L=43.0m 防護柵工 メッシュフェンス H1200 L=54.0m 門扉(片開) N=2基 道路土工/舗装工/区画線工/構造物撤去工 1式
2021000539	令和3年度 長泉町公共下水道事業 町単独 管渠布設附帯工事	下長窪地内	(株)栄久建設 納米里 80-1 フラップ 101 法人番号 4080101005374	令和3年9月1日	8,580,000円	令和3年9月2日から 令和4年1月31日まで	町道城山尾尻線 側溝撤去復旧工 L=27.3m 配水管切回し工 N=1箇所 町道 471号線 側溝撤去復旧工 L=26.0m