

入札結果一覧表 令和3年度

第2回

令和3年5月13日

発注状況 令和3年5月13日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000015	令和3年度 長泉町 桃沢野外活動センター 滅菌設備更新修繕	元長窪地内	大東電機㈱ 長泉町納米里 396-5 法人番号 6080101005851	令和3年5月19日	2,090,000 円	令和3年5月20日から 令和3年7月16日まで	桃沢野外活動センターに設置されている専用水道用に設置された滅菌機が経年劣化に老朽化していることから更新したい。
2021000016	令和3年度 長泉町 景観形成基本計画及 び景観計画見直し支 援業務委託	長泉町全域	㈱地域まちづくり研究所 静岡市葵区水落町 5-5 法人番号 7080001003351	令和3年5月19日	4,070,000 円	令和3年5月20日から 令和4年3月25日まで	見直し項目整理業務一式 計画素案作成業務一式
2021000017	令和3年度 都市計 画道路高田上土狩線 電線共同溝詳細設計 業務委託	下土狩地内	静岡コンサルタント㈱ 三島市多呂 128 法人番号 1080101005666	令和3年5月19日	8,910,000 円	令和3年5月20日から 令和4年3月18日まで	都市計画道路高田上土狩線電線共同溝 詳細設計業務委託 ・電線共同溝詳細設計 一式
2021000018	令和3年度 北部地 域幹線道路整備事業 に係る予備設計業務 委託	下長窪地内	㈱東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和3年5月19日	19,470,000 円	令和3年5月20日から 令和4年3月18日まで	路線測量 L=0.38km 道路予備設計 L=0.38km 擁壁・補強土予備設計 N=1式 地質調査・解析 N=1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000020	令和3年度 町道152号線改良工事ほか1箇所	下土狩地内	栄久工業株式会社 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	令和3年5月19日	8,525,000円	令和3年5月20日から 令和3年9月30日まで	町道152号線 工事延長 L=71.0m PU側溝(300A) L=70m 舗装工(5+15) A=254㎡
2021000021	令和3年度 町道駿河平南一色線道路改良に伴う測量設計業務委託	東野地内	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和3年5月19日	14,850,000円	令和3年5月20日から 令和3年12月17日まで	業務委託延長 L=0.6km 測量業務 中心線測量等 L=0.6km 復元測量等 A=1.2万㎡

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000507	令和3年度 町道納米里城山足高線配水管改良工事	上長窪地内	(株)岩崎ホームサービス 長泉町竹原 396-3 法人番号 3080101005334	令和3年5月19日	21,340,000円	令和3年5月20日から 令和3年10月29日まで	施工延長 L=203.7m ダクタイル鋳鉄管布設 GX形 φ150mm L=192.9m, φ75mm L=5.0m 硬質塩化ビニル管布設 HIVP φ75mm L=4.1m ソフトシール仕切弁設置 GX形 φ150mm N=4基, φ75mm N=1基 消防用 SUS製地下式単口消火栓設置 φ75mm N=1基 排泥用地下式単口消火栓設置 φ75mm N=1基 給水管接続替え N=9軒 復旧工 N=1式、仮設工 N=1式、試掘工 N=2箇所

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000509	令和3年度 長泉町 公共下水道事業 町 単独 鮎壺マンホー ルポンプ場マンホー ルポンプ修繕	下土狩地内	(株)二和工業商会 三島市谷田 1301-1 法人番号 8080101006055	令和3年5月19日	5,500,000円	令和3年5月20日から 令和3年11月30日まで	マンホールポンプ修繕 N=1箇所
2021000510	令和3年度 東野浄 水場 11号水源水中 ポンプ取替工事	東野地内	土屋産業(株) 沼津市末広町 274 法人番号 5080101001125	令和3年5月19日	13,970,000円	令和3年5月20日から 令和3年9月30日まで	深井戸用水中ポンプ取替工 N=1基 口径φ125mm×1500L/min×150m× 55kw×400V×50Hz 井戸口径300A ポンプ設置深度 150.60m 仮設工 N=1式 水質検査 N=1式