

入札結果一覧表 令和3年度

第3回

令和3年5月20日

発注状況 令和3年5月20日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000023	令和3年度 道路施設（小規模附属物）点検業務委託	東野地内	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和3年5月26日	8,250,000 円	令和3年5月27日から 令和3年12月3日まで	道路照明灯点検 68基
2021000024	令和3年度 都市計画道路高田上土狩線整備に伴う河川断面検討業務委託	下土狩地内	静岡コンサルタント(株) 三島市多呂 128 法人番号 1080101005666	令和3年5月26日	6,490,000 円	令和3年5月27日から 令和4年3月18日まで	測量業務 現地測量 A=0.002km ² 中心線測量 L=0.11km 縦断測量 L=0.11km 横断測量 L=0.11km 法線測量（河川測量） L=0.11km 設計業務 護岸詳細設計 L=110m
2021000025	令和3年度 町道417号線法面対策に伴う地質調査・測量設計業務委託	下長窪地内	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和3年5月26日	9,350,000 円	令和3年5月27日から 令和4年3月18日まで	地質調査業務 土質ボーリング N=3箇所 測量業務 復元測量 A=0.50万m ² 境界測量 A=0.50万m ² 設計業務 道路詳細設計(A) N=1式 (L=0.15km)

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000026	令和3年度 町道 429号線舗装工事ほか2箇所	下長窪地内	(有)山勝建設 長泉町元長窪 808-1 法人番号 9080102011895	令和3年5月26日	7,898,000円	令和3年5月27日から 令和3年9月30日まで	町道429号線 工事延長 L=81.8m 舗装工(5+15) A=304㎡ 町道494号線 工事延長 L=35.5m 蓋版付替え L=28.2m 舗装工(5+15) A=98㎡ 町道429号線 工事延長 L=52.5m 舗装工(5+15) A=138㎡
2021000027	令和3年度 都市計画道路沼津三島線 整備検討会支援業務委託	下土狩地内	昭和設計(株)沼津営業所 沼津市大岡 1562-2 法人番号 4080001002133	令和3年5月26日	3,630,000円	令和3年5月27日から 令和4年3月25日まで	沼津三島線(町道中土狩竹原線~(都)高田上土狩線)の計画を進めるにあたっての、沿線整備検討会業務を委託する
2021000508	令和3年度 町道 367号線配水管改良工事	南一色地内	大嶋設備工業 長泉町下土狩 417-3 法人番号 —	令和3年5月26日	22,770,000円	令和3年5月27日から 令和4年1月31日まで	施工延長 L=171.5m ダクタイトイル鑄鉄管布設 GX形φ100mm L=167.4m, φ75mm L=4.2m ソフトシール仕切弁設置 GX形φ100mm N=6基 不断水仕切弁設置(鑄鉄管用)φ100mm N=1基 SUS製地下式単口消火栓設置φ75mm N=2基 給水管接続替え、仮設給水 N=8軒 仮設配水管布設・撤去φ75mm・φ50mm L=173.2m 復旧工 N=1式 仮設工 N=1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2021000511	令和3年度 長泉町配管網図台帳図(1/500)及び配水管理図(1/2, 500)補正作成業務委託	長泉町給水区域内	(株)東日 沼津市大岡 2240-16 法人番号 8080101001262	令和3年5月26日	11,330,000円	令和3年5月27日から 令和4年3月24日まで	台帳図(2.0km、500件) 配水管属性調書(2.0km) 地形修正(2.0km) 竣工位置図修正(2.0km) 分岐工事位置図修正(100箇所) 新規管理図作成(2.0km) 上水道配管図管理調書(1.0式) 県道路占用図作成(1.0式)
2021000512	令和3年度 南一色浄水場・配水場電気設備更新詳細設計業務委託	南一色地内	(株)NJS 静岡事務所 静岡市葵区両替町 2-4-15 法人番号 6011101045308	令和3年5月26日	15,400,000円	令和3年5月27日から 令和4年1月28日まで	南一色浄水場電気設備更新詳細設計 設計協議、現場調査、受配電設備 南一色配水場電気設備更新ほか基本・詳細設計 設計協議、現場調査、ポンプ施設(電気設備)詳細設計 管網計算、ポンプ検討(機械・電気設備)基本設計

