

# 入札結果一覧表 令和3年度

制限付き一般競争

令和3年12月1日

発注状況

令和3年10月20日 入札執行

| 入札番号       | 件名                               | 履行箇所  | 契約者住所  | 当初契約日               | 当初契約額        | 当初履行期間                    | 工事概要   |
|------------|----------------------------------|-------|--|---------------------|--------------|---------------------------|--|
|            |                                  |       |  | 変更契約日               | 変更契約額        | 変更後履行期間                   | 変更理由・変更概要  |
| 2021000095 | 令和3年度 橋梁長寿命化修繕事業 元長窪Ⅱ橋・元長窪Ⅲ橋補修工事 | 元長窪地内 | 鈴与建設(株)<br>静岡市清水区松原町5-17<br>法人番号 9080001009462 | (仮契約日)<br>令和3年11月1日 | 134,200,000円 | 令和3年12月2日から<br>令和4年9月9日まで | ○元長窪Ⅱ橋 工事延長L=48.0m<br>橋面防水工/舗装打換え工 A=288m <sup>2</sup><br>区画線工 1式<br>橋梁用防護柵工(落下物防止柵一体型)<br>L=96m<br>はく落防止工 A=429m <sup>2</sup><br>橋梁地覆補修工/ひび割れ補修工/断面修復工/水切り設置工/橋梁足場工 1式<br><br>○元長窪Ⅲ橋 工事延長L=43.4m<br>橋梁用防護柵工(橋梁用防護柵補修・落下物等防止柵取替) L=87m<br>はく落防止工 A=221m <sup>2</sup><br>ひび割れ補修工/断面修復工/水切り設置工/橋梁足場工/構造物撤去工 1式<br>道路付属構造物塗替工(Rc-Ⅲ) A=70m <sup>2</sup><br>交通管理工(東名高速車線規制I×1・夜間) 21回 |
|            |                                  |       |  | (本契約日)<br>令和3年12月1日 |              |                           |  |