

入札結果一覧表

令和 7 年度第6回

令和7年7月10日 入札執行

入札番号	件 名	履行箇所	工事概要	契約者	法人番号	住 所	当初契約日	当初契約額	当初履行開始日	当初履行終了日
2025000079	令和 7 年度 橋梁長寿命化修繕事業 桃沢橋補修工事	長泉町 元長窪 地内	桃沢橋 工事延長 L＝20.0m（W＝7.0m） 橋面防水工/舗装打換え工 A＝140m ² （弾性合材舗設） L＝16.2m 区画線工/交通管理工 1式	有限会社山田土建	6080101005851	長泉町 下長窪 4 0 6 番地の 1	令和7年7月16日	¥17,039,000	令和7年7月17日	令和7年11月28日
2025000080	令和 7 年度 橋梁点検業務委託	長泉町 全域	橋梁点検 90橋	株式会社東日	8080101001262	静岡県 沼津市 大岡 2 2 4 0 番地の 1 6	令和7年7月16日	¥31,350,000	令和7年7月17日	令和8年2月20日
2025000538	令和 7 年度 町道稻荷中土狩線他配水本管布設替詳細設計業務委託	長泉町 下土狩 地内	・設計協議 N＝1式 ・配水管布設替詳細設計（大口径） φ 400mm L＝100m ・配水管布設替詳細設計（小口径） φ 350mm L＝130m φ 250mm L＝280m ・報告書作成 N＝1式	株式会社 N J S 静岡事務所	6011101045308	静岡県 静岡市葵区 両替町二丁目 4 番地 1 5	令和7年7月16日	¥9,515,000	令和7年7月17日	令和8年1月30日
2025000539	令和 7 年度 長泉町公共下水道事業 管渠布設工事 第 3 工区	長泉町 下長窪 地内	路線延長 L＝8.0m 推進延長 鋼管 φ 500 L＝6.0m 管渠延長 VU φ 200 L＝6.48m 組立式マンホール設置工 1箇所（1号-1箇所） 附帯工 1式 仮設工 1式	株式会社関建業	8080101005800	長泉町 南一色 4 5 9 番地	令和7年7月16日	¥12,331,000	令和7年7月17日	令和7年11月28日
2025000540	令和 7 年度 長泉町公共下水道事業 町単独 管渠布設工事 第 3 工区	長泉町 納米里 地内	路線延長 L＝42.3m（VU φ 200 【開削：L＝5.8m, 推進：L＝36.5m】） 管渠延長 VU φ 200：L＝40.5m 組立式マンホール設置工 2箇所（1号-2箇所） 附帯工 1式 仮設工 1式	株式会社関建業	8080101005800	長泉町 南一色 4 5 9 番地	令和7年7月16日	¥34,738,000	令和7年7月17日	令和8年1月30日